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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI

privind Executia lucrarilor de constructii aferente obiectivului investitional ,Reabilitarea si modernizarea
cladirii Scolii generale losif Ciorogariu, localitatea Chisoda, comuna Giroc, in vederea Tmbunatatirii
eficientei energetice a cladirii”
Nr. de referinta: 5390613_2020 PAAPD1148476

Nr.45.732 din data 11.11.2020

Prezentul Contract de achizitie publicd de lucrdri, (denumit Tn continuare ,Contract”, s-a incheiat avand in
vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice {denumitd in continuare “Legea nr.
98/2016") precum si orice alte prevederi legale emise in aplicarea acesteia

intre:

COMUNA GIROC, cu sediul in localitatea Giroc, Str. Semenic, nr. 54, jud. Timis, telefon: 0256.395.648, cod de
inregistrare fiscald 5390613, cont IBAN nr. RO43 TREZ2 4A65 030 2710 101X , deschis la Trezoreria Mun.
Timisoara reprezentata prin d-nul dr. losif-lonel Toma, avand functia de Primar, in calitate de si denumita in
continuare , Achizitor”, pe de o parte

si

5.C. EUROWINDOW S.R.L., cu sediul in: Mun. Timisoara, Str. Paul Constantinescu, nr. 2F, jud. Timis, telefon:
0729009729, 0256221444, e-mail: office@casavivatm.ro, numir de inmatriculare J35/1505/2003, cod de
inregistrare fiscala RO 15543927, cont IBAN nr. RO19TREZ6215069XXX001617, deschis la Trezoreria Mun.
Timisoara, reprezentatd prin d-nul Petrascu Petru, avand functia de Administrator, in calitate de si denumitd
in continuare ,Contractant”, pe de alti parte,

denumite, in continuare, in mod individual "Partea" siimpreund, "Pdrtile" si care,

avand in vedere:

1. OFERTA
1.1.Contractantul a examinat Documentatia de Atribuire pentru executia de Lucrdri si se oferd si execute
Lucrdrile, conform prevederilor prezentului Contract si ale legislatiei aplicabile.
1.2.Contractantul, prin semnatura de mai jos, se obligd s& execute Lucrdrile precizate la Art. | — Obiectul
Contractului la Pretul ofertat.
si




2. ACCEPTAREA

2.1.Achizitorul, prin Raportul Procedurii nr. 45.448 din data de 09.11.2020, identificat prin numarul
anuntului de participare din SEAP SCN1074308 din 01.09.2020, a declarat castigdtoare Oferta
Contractantului, in cadrul procedurii de atribuire a Contractului.

2.2.Achizitorul, prin semnarea Contractului, este de acord cu faptul ca, pentru executia Lucrdrilor de citre
Contractant, plateste Contractantului Pretul Lucrdrilor, astfel cum este stabilit la Art. /| — Pretul
Contractului si in conformitate cu prevederile legale aplicabile precum si cu prevederile Contractului,

au convenit incheierea prezentului Contract, astfel:

Art.| Obiectul Contractului

Obiectul prezentului Contract il reprezintd Executia lucrérilor de constructii aferente obiectivului
investitional ,Reabilitarea si modernizarea clddirii Scolii generale losif Ciorogariu, localitatea Chisoda,
comuna Giroc, in vederea imbunditdtirii eficientei energetice a clddirii”, denumite in continuare Lucrdri, pe
care Contractantul se obligd sa le execute in conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu
dispozitiile legale, aprobdrile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform
cerintelor din Caietul de Sarcini precum si a celorlalte anexe ale Contractului.

Art. Il Pretul Contractului

I.1. Achizitorul se obligd sd plateascad Contractantului Pretul total convenit prin prezentul Contract
pentru executia Lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract, in suma de 4.510.344,44 lei
(patrumilioanecinsutezecemiitreisutepatruzecisipatruIeisipatruzecigipatrubani), la care se adauga

TVA n valoare de 856.965,44 lei
(optsutecincizecisigasemiinouésute,saizecigicincileisipatruzecisipatrubani), conform prevederilor
legale.

1.2. Pretul Contractului este ferm si nu poate fi ajustat.

Art. Il Durata Contractului
Durata prezentului Contract este de 6 (sase) luni incepand de la data emiterii ordinului de incepere
a executiei lucrarilor.

Art. IV Documentele Contractului
Contractul este format din Partea | — Contact, Partea Il - Sectiunea “Conditii Generale” si Sectiunea
“Conditii Specifice”. Documentele prezentului Contract se completeaza si se expliciteaza reciproc,
sunt parte integranta din Contract si sunt, in ordinea importantei lor, urmatoarele:
- Anexa 1 - Caietul de Sarcini, inclusiv anexele acestuia,
- Anexa 2 - Propunerea Tehnicd,
- Anexa 3 - Propunerea Financiard,
- Anexa 4 - Scrisoare de Garantie de buna executie
- Anexa5 - Grafic general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

Art. V  Contractantul declara expres ca a citit cuprinsul clauzelor
si declard, in mod expres, cd a inteles si c3 acceptd pe deplin continutul acestora precum si efectele lor
juridice.

Prezentul Contract reprezintd vointa liberd a Pdrtilor si se semneazi de citre acestea astfel cum au fost
agreate clauzele Contractului si intinderea obligatiilor asumate, orice alte intelegeri anterioare, scrise sau
verbale, fiind lipsite de valoare juridica.




Drept pentru care, ca urmare a declardrii castigatoare a Ofertei Contractantului, in cadrul procedurii de
atribuire a Contractului, ca urmare a Anuntului de participare nr. SCN1074308 din data de 01.09.2020,
publicat pe portalul www.e-licitatie.ro, Partile au incheiat prezentul Contract azi, 11.11.2020, in Giroc, in 2
exemplare.

HIZITOR CONTRACTANT
COMUNA GIROC S.C. EUROWINDOW S.R.L.

if lonel Toma
",.i: \\

Avizat juridic,
Compartiment Juridic
Consilier juridic | superior,
Bogdam Cdmelia Loredana

Birou Financiar, Contabilitate
Inspector | principal,
Un.gy{qg-@u;ﬂgrgona Lavinia

tril control

Compartiment Achizitii publice
Consilier | asistent
Furdui Diana
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Contractul Nr. 45.732 din data 11.11.2020
privind Executia lucrarilor de constructii aferente obiectivului investitional ,Reabilitarea si modernizarea
cladirii Scolii generale losif Ciorogariu, localitatea Chisoda, comuna Giroc, in vederea Tmbunatatirii
eficientei energetice a cladirii”
Nr. de referinta: 5390613_2020_PAAPD1148476

PARTEA Il
Sectiunea “Conditii Specifice”

(1. | INTERPRETAREA CONTRACTULUI

L, Abatere profesionald - orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea
profesionald a Contractantului, savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incalcari
ale normelor de deontologie in sensul strict al profesiei careia i apartine acest operator
economic sau ale drepturilor de proprietate intelectuald, savarsita cu intentie sau din
culpa grava;

Aprobare - optiunea forului deliberativ de la nivelul autoritatilor competente de incuviintare
a propunerilor cuprinse in documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice
favorabile, emise in prealabil. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor (nota de
comanda suplimentard/NCS, Notad de renuntare/NR) putere de aplicare, constituindu-se
astfel ca temei juridic in vederea punerii in aplicare a modificarilor documentelor
contractuale (Caiet de Sarcini, planse, specificatii tehnice s.a.);

Autorizatie de Construire/Desfiintare — actul de autorizate al autoritatilor competente -pe
baza caruia se pot realiza Lucrdrile de constructii care fac obiectul prezentului Contract;

Beneficiar al Investitiei - entitate publica, persoana juridica sau fizica, ce are un drept de
executie a lucrdrilor de constructii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

Cartea Tehnicd a Constructiei — ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea,
executia, receptia, exploatarea si urmdrirea comportarii in exploatare a Constructiei si
instalatiilor aferente acesteia, cuprinzand toate datele, documentele si evidentele
necesare pentru identificarea si determinarea starii tehnice (fizice) a Constructiei
respective si a evolutiei acesteia in timp;

Constructie - cladire sau rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri ori
lucrari de geniu civil sau lucrare speciala de constructii, respectiv orice lucrare de
inginerie civila, a cdrei realizare constd in orice structura fixata in sau pe pamant,
conceputa si executata astfel incat sa poata indeplini ori mentine, prin ea insdsi, unele
functii tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanta,
categoria si clasa de importantd, inclusiv utilajele, echipamentele si instalatiile
tehnologice si functionale aferente;

Constructii cu caracter provizoriu — Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura
materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii addpostite ori datorita cerintelor
urbanistice impuse de autoritatea publica, au o duratd de existenta limitata, precizata si
prin autorizatia de construire. De reguld, Constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza
din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la
starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele
asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter
provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in
spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele
asemenea. Realizarea Constructiilor cu caracter provizoriu se autorizeaza Tn aceleasi
conditii in care se autorizeaza constructiile definitive;

Constructie nefinalizatd - Constructie in diferite stadii de executie pentru care a fost sistata
executia Lucrdrilor si nu a fost efectuata Receptia la Terminarea Lucrérilor si a carei
Finalizare implica un rest de executat, fizic si valoric;

Despégubire - suma, neprevazuta expres in prezentul Contractul, care este acordata de
catre instanta de judecata ca si despagubire platibila Pdrtii prejudiciate in urma incalcarii
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Contractul Nr. 45.732 din data 11.11.2020
privind Executia lucrarilor de constructii aferente obiectivului investitional ,Reabilitarea si modernizarea
cladirii Scolii generale losif Ciorogariu, localitatea Chisoda, comuna Giroc, in vederea imbunatatirii
eficientei energetice a cladirii”
Nr. de referinta: 5390613_2020_PAAPD1148476

prevederilor Contractufui de Lucrdri de catre cealalta Parte;

Detalii de Executie {D.E.} - documentatii tehnice, cuprinzand reprezentéri grafice realizate la
scarile 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dupé caz, la alte scari grafice, in functie de necesititile de
redactare, precum si piese scrise pentru explicitarea reprezentdrilor grafice, elaborate in
baza Proiectului Tehnic si cu respectarea strictd a prevederilor acestuia, care detaliazd
solutiile tehnice de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea
operatiuni, privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si
care indica dimensiuni, Materiale, tehnologii de executie precum si legdturi intre
elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectului/obiectelor de investitii.
Detaliife de Executie, elaborate Tn conditiile Legii si verificate pentru cerintele esentiale
de calitate in constructii de cdtre verificatori tehnici atestati in conditiile Legii, detaliaza
Proiectul Tehnic, In vederea executiei Lucrdrilor de constructii autorizate;

Instalatii aferente constructiilor - totalitatea Echipamentelor care asigurd utilititile necesare
functionarii  Constructiifor, situate in interiorul limitei de proprietate, de |Ia
bransament/racord la utilizatori, indiferent dacd acestea sunt sau nu incorporate in
Constructie. Instalatiile aferente Constructiilor se autorizeaza impreuna cu acestea sau,
dupa caz, separat;

Interventie Ia Constructie existentd - rezultatul scontat obtinut ca urmare a realizarii de
tucrdri de interventii asupra uneia/mai multor constructii existente, inclusiv Instaiatiile
oferente, astfel cum sunt previzute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificdrile si_completdrile ulterioare, efectuate in scopul asigurdrii,
mentinerii si/sau Tmbunatafirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor, potrivit
destinatiei acestora;

Imprejmuiri - constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau
parcele asupra cdrora exista forme de proprietate, executate pentru protectie impotriva
intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, cdramida, piatrd, lemn, metal,
inclusiv sarma ghimpata Intinsa pe bulumaci ori prin plantatii specifice;

Lucrdri de interventie in primd urgentd - orice fel de Lucrdri necesare la constructiile
existente care prezintd pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora
determinate de factori distructivi naturali si antropici, inclusiv a instalatiilor aferente
acestora, pentru:

i. punerea Tn sigurantd, prin asigurarea cerintelor de rezistentd mecanicd, stabilitate si
siguranta in exploatare,

ii. desfiintarea acestora;

Lucrdri de modificare - lucrdri de interventii asupra elementelor constructive, structurale
sifsau nestructurale, avand ca efect modificarea totald sau in parte a acestora. Lucrdrile
de modificare pot fi;

i Lucrdri de modificare structurald, din care fac parte, in principal,
fucrdrile de consolidare, de supraetajare sifsau de extindere a Constructiei,

il. Lucriri de modificare nestructurald, din care fac parte, in principal,
lucrdrile de amenajari interioare si recompartimentdri usoare, care nu afecteaza n
mod semnificativ structura de rezistenta a Construcfiei si pentru care este necesar
avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

Pentru executia Lucrdrilor de modificare, cu exceptia lucririlor de compartimentare

provizoril, nestructurale, este necesard emiterea unei autorizatii de construire in

conditiile Legii si cu respectarea prevederilor legale privind calitatea Tn constructii;

Programe de dezvoltare - ansamblu de obiective concrete propuse pentru realizarea
Paoliticilor de dezvoltare;

Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executiei Lucrdrilor - parte a documentatiei pentru
emiterea Autorizatiei de Construire/Desfiintare, reglementata prin Legea 50/1991 privind
autorizarea executiei lucrdrilor de constructii,_republicatd cu modificdrile si completdrile
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ufterioare;

Proiect tehnic {P.Th.) - documentatia tehnico-economicd (piese scrise si desenate),
elaboratd In condifiile Legil, care dezvoltd Documentatia Tehnicd (D.T.}, cu respectarea
conditiilor impuse prin Autorizatia de Construire/Desfiintare precum si prin avizele,
acordurile si actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului,
anexe la Autorizatia de Construire/Desfiintare. Proiectul tehnic {P.Th.} cuprinde solutiile
tehnice si economice de realizare a Objectivului de Investitii, pe baza cdruia se executd
Lucrdrile de constructii autorizate;

Proiect tehnic de executie — documentatia prin care proiectantul dezvoltd, detaliaza si, dupa
caz, optimizeazd, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(d) in cadrul
studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventil; componenta
tehnologica a solutiel tehnice poate fi definitivatd ori adaptata tehnologiilor adecvate
aplicabile pentru realizarea obiectivuiui de investitii, la faza de proiectare - Project tehnic
de executie, in conditiile respectarii indicatorilor tehnico-economici aprobati si a
Autorizatiel de Construire/Desfiintare;

Protectia mediului - ansamblu de actiuni si masuri privind protejarea fondului natural si
construit in localitati si in teritoriul inconjurator;

Situatie de Lucrdri (SL) — document n cadrul cdruia se determind stadiul de executie al
Lucrdrif/Lucrdrifor si care insotesc facturile, Procese-Verbale de Receptie sau alte
documente care atestd stadiul de realizare al Lucrdrii/Lucrérilor;

Specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui
echipament incorporat in Lucrdrile permanente sa fie descris, in mod obiectiv, Tntr-o
maniera corespunzatoare Indeplinirii necesitatii Achizitorului;

Standard - document oficial/specificatie tehnicd, adoptat{d) de un organism de
standardizare recunoscut, de stabilire a unor criterii minime, parametri de performanta,
etc., care urmeazd sa fie respectate in procesul de fahricatie, de instalare, de operare a
Echipamentelor/bunurilor livrate si incorporate in Lucrare, si avand aplicare repetatd sau
continua, a carei respectare nu este obligatorie si poate fi unul dintre urmétoarele:

i. Stondard armonizat - standard european adoptat pe baza unei solicitdri din partea
Comisiei pentru aplicarea legislatiei de armonizare a Uniunii;
ii. Standard european - standard adoptat de o organizatie de standardizare europeana;
iti. Standard international- standard adoptat de un organism de standardizare
international;
iv. Standard national - standard adoptat de un organism de standardizare national;
Standardele sunt mentionate de Achizitor in Caietul de Sarcini si de Ofertantul devenit
Contractant In Propunerea Tehnicd. Referirea la Standarde Tn acest Contract include si
reglementari tehnice sau altele asemenea emise de organisme de reglementare sau
institutti cu atributii recunoscute in domeniul de activitate reflectat in obiectul
Controctului, astfel cum este descris la Art. | — Obiectul Contractului din prezentul
Contract (Partea |);

Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea rezultatului executiei
Lucrdrilor si de calitatea activitatii de executie a Lucrdrii care ar fi respectate de catre
orice Contractant diligent care poseda cunostintele si experienta unui expert care
executd lucrari similare si pe care Contractantul este obligat sa le respecte in executia
tuturor Lucrdrilor incluse in prezentul Contract;

Suma previzionatd — suma, daca este cazul, specificata in Contract ca provizion pentru
executia unei pdrti a Lucrdrilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau
Servicii, astfel cum este stabilit prin Contract;

Specific Contractelor de Lucrdri:
i. ,Sumele previzionate” se introduc de catre Achizitor ca suma fixd nominalj,
nemodificabild, la nivelul formularului aferent elaborarii , Propunerii financiare” si
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vor fi, totodata, prezentate la nivelul valorii estimate a achizitiei, ca linie bugetara
distinctd, dedicata anumitor articole/elemente (lucrdri sau produse) despre care se
cunoaste ca vor fi necesare in procesul de implementare, dar nu pot fi cuantificate in
valoare monetard decat la un nivel general, neputandu-se anticipa frecventa aparitiei
acestora si toate detaliile referitoare la articolele de deviz incidente;

ii. sumele in cauza nu pot fi folosite altfel decat pentru articolele/elementele pentru
care au fost previzionate initial;

Teste la terminare — verificarile stabilite prin Contract, care trebuie efectuate inainte ca
Lucrdrile sa fie receptionate;

Utilaje asigurate de cdtre Achizitor — toate aparatele, masinile si vehiculele, dupa caz, puse
la dispozitie de catre Achizitor pentru a fi utilizate de catre Contractant la executia
Lucrdrilor, astfel cum este mentionat in Caietul de Sarcini, fara a include Echipamentele
care nu au fost receptionate de catre Achizitor;

_ DISPOZITII GENERALE

2 _ Comunicarea intre Parti

2.1.(a) Orice comunicare scrisa dmtre Benefluar pe de o} parte §| Contractant pe de alta parte va
indica denumirea Contractului si numarul de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-
mail sau se va livra personal, la adresa corespunzatoare indicata de parti in acest scop.

2.1.(b) Adresele si datele de contact utilizate pentru transmiterea comunicarilor sunt:

Pentru Achizitor: COMUNA GIROC

Adresa: Loc. Giroc, Str. Semenic, nr. 54

Telefon: 0256395648

Fax: -

E-mail: primariagiroc@yahoo.com

Persoana de contact: dr. losif-lonel Toma

Functia: Primar

Pentru Contractant: S.C. EUROWINDOW S.R.L.

Adresa: Mun. Timisoara, Mun. Timisoara, Str. Paul Constantinescu,

nr.2F

Telefon: 0729009729, 0256221444

Fax: -

E-mail: office@casavivatm.ro

Persoana de contact: Petrascu Petru

Functia: Administrator
225 Reprezentan;nautonzatl ai Partilor :
2.2, Reprezentantul atestat profesional pentru monrtonzarea si verlﬂcarea executlel Lucranlor

(dirigintele de santier) are urmatoarele atributii:

i. urmarirea executiei Lucrdrilor, zilnic, pe toatd Durata de Executie a Lucrdrilor, conform
metodologiei in conformitate cu cele mentionate in Caietul de Sarcini (Proiectul Tehnic,
planse, memorii, prospecte, Detalii de Executie), clauze contractuale, reglementérile
tehnice in vigoare;

ii. inspectarea si examinarea, zilnic, a tuturor materialelor si a echipamentelor folosite la
executia Lucrdrilor precum si asistarea la testarea acestora;

iii. confirmarea cantitatilor de Lucrdri executate efectiv in Santier;

iv. raportarea catre Achizitor asupra progresului executiei Lucrdrilor;

v. emiterea de Dispozitii catre Contractant in limitele prevazute de prezentul Contract si in
limitele Legii;
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vi. orice alte atributii specificate in Contract.

Obligatiile reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei
Lucrdrilor sunt indeplinite si asumate in numele Achizitorului, acest reprezentant neavand
nicio obligatie de diligenta sau de rezultat, contractuald sau de alta natura fata de
Contractant.

Reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrarilor
nu are nicio autoritate sau drept de a elibera Contractantul de oricare dintre obligatiile sale
in baza Contractului, cu exceptia cazului in care se stipuleaza contrariul in cadrul prezentului
Contract. Nicio atitudine, aprobare, incdlcare, omisiune, neglijenta ori greseala a
reprezentantului atestat profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrdrifor
nu afecteaza obligatiile Contractantului sau rdspunderea acestuia in baza dispozitiilor
contractuale.

Numirea/inlocuirea persoanei/persoanelor juridice/fizice numitd/numite de cétre Achizitor
pentru urmarirea/monitorizarea/verificarea executiei Lucrdrilor, cu scopul de a ii reprezenta
legal interesele conform prevederilor legale aplicabile, se face prin notificare, cu respectarea
prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. — Comunicarea intre Pdrti din prezentul

Contract.
24.  Modificarea Contractuluisi dispozitii conexe
2.4.2. Evaluarea Madificdrilor Contractului si a circumstantelor acestora
2.4.2.(a) Circumstantele care pot determina Modificarea Contractului ca urmare a identificarii de

solutii, pe Durata de Executie a Contractului, pentru obiectul Contractului si obiectivelor

urmdrite de Achizitor, astfel cum sunt precizate in Caietul de Sarcini, sunt:

1. orice modificare a datelor de contact, reprezentantilor autorizati ai Pdrtilor, persoanelor
de contact, conturilor bancare si bancilor prin care se efectueaza platile,

2. drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de
catre un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, in conditiile stabilite prin Lege,

3. inlocuirea/introducerea de Subcontractanti cu respectarea clauzelor stipulate la
subcapitolul 2.6. — Subcotractarea din prezentul Contract,

4. identificarea oricarei erori, omisiuni sau oricarui viciu in cerintele Achizitorului astfel cum
este stipulat la clauza de la paragraful 2.7.2 — Erori ale cerintelor Achizitorului din
prezentul Contract,

5. identificarea necesitatii oricarei diminuari/majordri/modificari a Lucrdrilor sau a unei
parti a acestora;

6. identificarea necesitdtii executiei de Lucrdri suplimentare, inclusiv Echipamente si/sau
Materiale care nu au fost incluse in Contract, dar care au devenit strict necesare in
vederea indeplinirii acestuia si trebuie achizitionate de la Contractant intrucat
schimbarea acestuia nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, legate, in
principal, de cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu
Echipamentele deja incluse n Contract si cu Lucrdrile deja executate in cadrul
Contractului, iar schimbarea Contractantului cauzeaza Achizitorului dificultati
semnificative, materializate inclusiv prin cresterea semnificativa a costurilor.

7. decalarea unui Punct de reper sau a unei activitati din Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) generata de conditiile si in limitele stipulate la clauzele
de la subcapitolul 4.6. — Prelungirea Duratei de Executie din prezentul Contract,

8. maodificarea Pretului initial al Contractului ca efect al modificarilor nesubstantiale si/sau
ca urmare a prevederilor stabilie la subcapitolul 6.8. — Revizuirea preturilor

9. schimbari la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementari, Standarde;

2.4.2.(b) Modificarile Contractului ca urmare a identificarii de solutii, se evalueaza astfel:
1. la preturile din Contract sau
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2. in lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract sunt folosite ca baza de
evaluare sau
3. in cazul in care nu exista preturi similare pentru calcularea modificarii, aceasta se
calculeaza potrivit costului rezonabil de executie a Lucrdrii, luand in considerare
orice aspect relevant care reflectd consumurile de materiale, manopera, utilaj
si/sau transport necesare, dupa caz, la care se adauga un profit rezonabil.
Preturile pentru Modificdrile Contractului includ cota de profit astfel cum este precizata in
Ofertd, iar modificarea/suplimentarea nu poate determina o depdsire cu mai mult decat
15% din Pretul initial al Contractului.

2.4.3. Notificarea privind Modificarile Contractului

2.4.3. 1. Oricare dintre Parti notificd cealaltd Parte, de indatd ce devine constientd de o
neclaritate/ambiguitate sau incoerentd/neconcordantd intre documentele Contractului. in
cazul unor astfel de neclaritati si incoerente, clarificarea aspectelor se face printr-o
Dispozitie data de Achizitor.
2. Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte de indatd ce are cunostintd de
existenta unor circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrdrilor sau care pot
genera o revendicare pentru plata suplimentara. Contractantul ia toate masurile, cu
diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.

25. eEne iR B =

2.5.(a) 1.Contractantul este obligat sa notifice Achizitorul, cu privire la preluarea Contractului de

cdtre o noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare juridica a

persoanei Contractantului, in termen de maximum 3 (trei) zile de la data nasterii noii

persoane. Achizitorul are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data notificdrii de

catre Contractant pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea

Contractului de catre o noud persoana juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare

juridica a persoanei Contractantului.

2.Contractantul nu are dreptul sa cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce decurg

din Contract, inclusiv drepturile la plata, fara acceptul prealabil scris din partea Achizitorului.

in astfel de cazuri, Contractantul trebuie sa furnizeze Achizitorului informatii cu privire la

identitatea entitatii careia ii cesioneaza drepturile.

3.0rice drept sau obligatie cesionat/cesionata de catre Contractant fara o autorizare

prealahila din partea Achizitorului nu este executoriu/executorie impotriva Achizitorului.

2.6.(a) Contractantul notifica Achizitorul cu privire la intentia de inlocuire a unui Subcontractant cu
15 zile inainte de momentul inceperii activitatii in care noul Subcontractant urmeaza sa fie
implicat.

2.6.(b) Achizitorul notificd decizia sa Contractantului in termen de 15 zile de la data primirii
notificarii.

27.  Pastrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor in cadrul Contractului

2.7.1. Pdstrarea si Furnizarea documentelor in cadrul Contractului

2.7.1.(a) Contractantul transmite Achizitorului toate documentele relevante derularii Contractului, in
copie, in termen de 5 zile.

2.7.1.(b) Documentele pe care Contractantul se obliga sa le pastreze in Santier sunt: Proiectul Tehnic
si Detaliile de executie.

2.7.1.(c) Daca este cazul, Partea care identificd o eroare sau o deficientd de naturd tehnicd intr-un

document, care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia Lucrdrilor, notificd cealalta
Parte cu privire la orice eroare sau deficienta in termen de maximum 3 (trei) zile lucrdtoare
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de la identificarea Defectmnu/eroru

2.8.  Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

2.8.(a) Pdrtile au obligatia de a administra datele si informatiile cu caracter personal Ia care au
acces, in conditii de mguranta 5| m conformltate Cu Sectiunea Cond:tu generale

2.10.  Asocierea de operatori economici

2.10. Prevederile stipulate in Sectiunea ”Conditii Genera.'e” Ia aceasta clauza se apllca in cadrul

prezentului Contract.

(3. | OBLIGATIILE PARTILOR

3.1.1. Obligatii ale Achizitorului privind furnizarea de informatii si de documentatie

3.1.1.(a) 1. Achizitorul pune la dispozitia Contractantului documentatia tehnico—economica necesaré
pentru executia Lucrdrilor intr-un exemplar, la termenele stabilite prin Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric).
2. Achizitorul pune la dispozitia Contractantului, cu promptitudine, orice informatii si/sau
documente pe care le detine si care sunt relevante pentru realizarea Contractului.
3. Achizitorul colaboreaza, atat cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea
informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea
Contractului.

3.1.1.(c) Achizitorul, prin reprezentantul sdu, are obligatia de a se prezenta in maximum 3 (trei) zile
lucratoare de la notificarea primita din partea Contractantului, fara a intarzia termenele
ulterioare de Finalizare a Lucrdrilor, in vederea incheierii actelor legale pentru Lucrdrile care
devin ascunse. In cazul in care Achizitorul nu se prezinta in termenul stabilit, Lucrdrile
respective se considera acceptate.

3.1.2. Obligatii ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces in Santier

3.1.2.(b) 1. Achizitorul pune Santierul |a dispozitia Contractantului la cel mai tarziu la data precizata in
Ordinul de incepere a Lucrdrilor.
2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:
i. aplasamentul Lucrdrii, liber de orice sarcina,
ii. suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de Santier,
iii. cdile de acces.

3.13 Obligatii ale Achizitorului privind furnizarea de autorizatii si acorduri

3.1.3.(a) Achizitorul pune la dispozitia Contractantului autorizatia de construire pentru executia
lucrarilor.

3.1.4. Obligatii ale Achizitorului privind emiterea de Dispozitii

3.1.4.(a) Contractantul notifica Achizitorul in termen de 24 (doudzecisipatru) ore de la data primirii
Dispozitiei.

3.1.5. Obligatii ale Achizitorului privind receptia Lucrdrilor

3.1.5.(a). in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii notificirii, Achizitorul se obligd s3

examineze si sa masoare Lucrdrile care devin ascunse, cu conditia indeplinirii de catre
Contractant a prevederilor stabilite la clauzele de la paragraful 3.2.9. - Obligatii ale
Contractantului privind calitatea Lucrdrilor.

3.1.6. Obligatii ale Achizitorului privind platile

316 Termenul stabilit pentru plata facturii este de 30 (treizeci) zile de la data inregistrarii
facturii la sediul Achizitorului.
1. Procesul-Verbal de Receptie a Lucrdrilor reprezintd conditie pentru plata Lucrdrilor
executate, receptionate si facturate.

3.1.7. Obligatii ale Achizitorului in cazul incetdrii Contractului inainte de termen
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Astfel cum se stabileste prin Sectiune Conditii generale la prezentul contract.

3.2.1
3.2.1.(a)

3.2.1.(h)

3.2.1.(i)

3.2.1.(j)
3.2.1.(n)

Obligatii ale Contractantului privind executia Lucrdrilor
Executarea Lucrdrilor demareaza dupa constituirea Garantiei de Bunad Executie, siin maxim
5 zile dupd emiterea si transmiterea de catre Achizitor si, respectiv primirea de catre
Contractant a Ordinului de Tncepere a Lucrdrilor;
Achizitorul, in masura in care apreciazad, in functie de destinatia functionala a Lucrdrilor si de
interesele sale, ca Lucrdrile suplimentare executate in lipsa acordului sau prealabil ii sunt
avantajoase, poate emite o aprobare ulterioara, cu consecinta nasterii in sarcina sa a
obligatiei de plata a pretului respectivelor Lucrdri suplimentare.
Contractantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata in termenul stabilit de Achizitor in
functie de complexitatea respectivei actiuni de remediere, pana la satisfacerea Achizitorului,
pe cheltuiala sa, in conformitate cu prevederile Contractului, Legea aplicabila si standardele,
cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate in
scris de catre proiectant sau oricaror Dispozitii ale Achizitorului. Pentru verificarea trasarii de
catre proiectant, Contractantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate
reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrdrilor.

In termen de 24 (doudzecisipatru) ore de la descoperire

Obligatii ale Contractantului:

i. de a asigura securitatea persoanelor a caror prezenta in Santier este autorizata;

ii. de a achizitiona si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate
de catre Achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii Lucrdrilor
sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii. de alua toate masurile pentru protectia mediului in conformitate cu reglementarile
nationale in vigoare, in si in afara Santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns
provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot
sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

iv. de a asigura calitatea corespunzatoare a tuturor Materialelor puse in opera, in
conformitate cu Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie aprobate de Achizitor si de a
nu modifica solutiile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui Materiale si/sau
Echipamente cu altele de o calitate diferitd fatd de prevederile proiectului. In orice
situatie, Contractantul nu poate proceda la eventuale finlocuiri de tehnologii,
Echipamente si/sau Materiale decat cu aprobarea prealabild a Achizitorului;

v. de a nu deranja inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona
utilizarea cailor de acces prin folosirea si ocuparea drumurilor si a trecerilor publice
care deservesc proprietatile aflate in posesia sau proprietatea Achizitorului sau a
oricarei alte persoane, cu exceptia zonei prevazute pentru organizare de Santier,;

vi. de aevita acumularea de obstacole inutile in Santier;

vii. de a depozita sau, dupa caz, de a retrage orice Echipamente, Materiale, instalatii si/sau
utilaje aflate in surplus; Contractantul are dreptul de a refine in Santier pana la
semnarea Procesului-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor numai acele
Materiale, Echipamente, instalatii sau Lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale;

viii. de a curdta Santierul, de a aduna si de a indeparta din Santier, pe costurile sale , toate
deseurile proprii, daramaturile, molozul sau Lucrdrile provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare;

ix. de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in Santier, in
conformitate cu Planul de Organizare de Santier, aprobat de Achizitor si cu prevederile
legale in vigoare;

Pagina 8 din 18



Contractul Nr. 45.732 din data 11.11.2020
privind Executia lucrdrilor de constructii aferente obiectivului investitional ,Reabilitarea si modernizarea
cladirii Scolii generale losif Ciorogariu, localitatea Chisoda, comuna Giroc, in vederea imbunatatirii
eficientei energetice a cladirii”
Nr. de referinta: 5390613_2020 PAAPD1148476

X. de a asigura accesul reprezentantului Achizitoruiui oriunde fsi desfdsoara activitdtile
tegate de indeplinirea obligatiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea
tucrdrilor ascunse;

xi. de a monta, la Findlizarea Lucrdrilor, panoul conform indicatiilor primite de Ia
Achizitor;

xii. de a remedia Lucrirife cuprinse Tn Situatiile de Lucrdri comunicate si care au facut
obiectul obiectiunilor si respingerilor Achizitorului si s& nu factureze aceste Lucrdri
decdt ulterior remedierii solicitate si n temeiul unui proces verbal incheiat cu
dirigintele de santier, atestdnd remedierea satisficitoare a respectivelor Lucrdri;

xiii. de a conserva Lucrdrile executate in ipoteza sistarii Lucrdrilor, oricare ar fi motivul
acestui eveniment;

xiv. de a instiinta imediat Achizitorul asupra depdsirii termenelor convenite, oricare ar fi
cauza respectivei intlrzieri, precum si asupra oricirei Defectiuni, greseli, daune, avarie
previzibild sau disfunctionalitati Tn legatura cu sau in timpul executiei Lucrdrilor;

xv. de a asigura, pe cheltuiala proprie, toate masurile necesare pentru a asigura siguranta
si securitatea Santierului st a Utilajefor Achizitorului,

xvi. de a coopera §i a se coordona cu personalul Achizitorului sifsau cu oricare alte
persoane juridice sau fizice angajate de Achizitor sifsau cu autoritatile locale s.a.

3.21.(0,5) Tn cazul nerespectdrii prevederilor clauzelor, Contractantul despagubeste Achizitorul
impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si
cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezuitdnd din sau In legdtura cu nerespectarea
obligatiilor previzute la clauzele 3.2.1.(a) - 3.2.1.(r) din prezentul Contract, pentru care
responsabilitatea revine Contractantului,

3.2.1.{t) Pe durata existentel Santierului, Costurile pentru racordarea si consumul de utilitati, precum
si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre Contractant.

3.2.2. Obligatii ale Contractantului cu privire la Echipamente si/sau Materiale incluse in
Lucrare/Lucrdri

3.2.2.{b) Documentele care trebuie sa insoteascd Echipamentele/Matericlele sunt: Documentele

solicitate pentru Echipamentele/Materialele incluse in Lucrare includ, dar nu se limiteaz3
la:documentele de calitate, rezultatele probelor si testelor in conformitate cu prevederile
Contractului si ale Legii, declaratii de conformitate, agremente tehnice, declaratii de
performantd s.a.

3.2.4. Obligatii ale Contractantului privind pdstrarea documentelor in Santier
3.2.4.(b) 1. Contractantul transmite Achizitorului documentatia necesard completérii Cdrtii Tehnice o
Constructiei;

2.Transmiterea acestor documente reprezintd conditie pentru realizarea Receptiei la

Terminarea Lucrdrilor.

3.Contractantul inregistreaza zilnic cel putin urmdtoarele informatii:

i. conditiile meteorologice, precum si perioada/durata intreruperii/suspendarii
activitatii/activitatilor ca efect al conditiilor meteorologice nefavorabile,

il. numarul de ore lucrate,

iii. numarul si calificarea personalului muncitor prezent in Santier,

iv. Echipamentele si Materiglele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte
locuri, precum si Echipamentele si Materialele incorporate in Lucrare/Lucrdri,

v. testele efectuate si probele prelevate,

vi. Lucrérile executate,

vii. lista diferitelor obstacole sau alte dificultdti intdmpinate de Contractant in timpul
executiel Lucrdrilor zilnice,

viii.incidente si/sau accidente,

ix. Deciziile primite din partea Achizitotului, inclusiv a reprezentantilor Achizitorului.
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3.2.5, Obligatii ale Contractantului privind Conflictul de interese

3.2.5.(b) In termen de maximum 48 {patruzecisiopt) ore de la identificarea situatiei de privind
conflictul de interese,

3.2.6. Obligatii ale Contractantului privind Conduita

3.2.6.(F) 10 % din valoarea Contractului;

3.2.7. Obligatii ale Contractantului privind daunele si penalitatile de intdrziere

3.2.7. Pentru executarea cu intérziere sau executarea necorespunzdtoare ori pentru neexecutarea

oricdrei obligatii de cdtre Contractant astfel cum este stabilitd prin prezentul Contract,
pentru fiecare zi de intarziere, Contractantul plateste penalitati de intarziere in cuantum de
0,01% din valoarea respectivei obligatii neexecutate.

3.28. Obligatii ale Contractantului privind personalul si forta de muncé, asigurdrile si securitatea
muncii, legislatia muncii si programul de lucru
3.2.8.(a) in mod expres Contractantul garanteazd Achizitorului ci:

i. a informat, instruit persanalul privind riscurile existente la Amplasamentul Lucrdrilor si a
documentat modalitatea de realizare a informarii si instruirii,

ii. a dotat personalul din subordine cu echipamente individuale de protectie si mijloace de
protectie necesare pentru contracararea efectelor riscurilor existente fa Amplasamentul
Lucrdrii,

iii. a luat masuri tehnico-organizatorice de securitatea muncii si PSI la Lucrdri in Instalatii
electrice din gestiunea Achizitorului aflate in exploatarea sau in apropierea acestora, care
i revin in calitate de personal delegat/reprezentant in conformitate cu prevederile
documentelor incheiate/existente (conventiei de exploatare, conventiei de lucrdri si a
programului de lucréri) incheiate cu Achizitorul,

iv. nu utilizeaza instrumente, aparate si utilaje care sd pund in pericol securitatea si
sdndtatea personalului propriu sau a personalului Achizitorului sau a altor persoane,

v. respecta normele de securitate a muncii si PSI specifice la punctele de lucru unde
executd Lucrdrile,

vi. inregistreazd In mod sistematic accidentele de munca suferite de personalul sdu fn
timpul deplasarii la si de la locurile de munca si cele cauzate de nerespectarea normelor
de securitatea muncii si PSl si anunia autoritdtile competente conform Legii,

vil. s-a asigurat de Tndeplinirea acestor activitdti si de catre Subcontractantii séi (daca este
cazul)

3.2.8.(e) Exceptii:
a)Desfasurarea activitatii nu poate fi evitatd sau este imperioasd in sensul si cu scopul
protectiei de vieti, protectiei de proprietati, sigurantei Lucrdrilor, caz in care Contractantul
informeaza imediat Achizitorul.

3.2.8.(g) Contractantul asigura si intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile
sociale pentru personalul sau.
Pe parcursul executiei Lucrdrilor, Contractantul are obligatia de a sprijini activitatea
persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitdrii raspunderii si
autoritatii sale.
in cazul producerii unor accidente de munci, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasuratd de Controctant, acesta comunica si cerceteaza accidentul de
muncéd/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il inregistreaza la Inspectoratul
Teritorial de Munca pe raza cdruia s-a produs.

3.2.9, Obligatii ale Contractantului privind calitatea Lucrdrilor

3.2.9.(b) Contractantul notificd Achizitorul in termen de maximum 24 (doudzecisipatru) ore de la data
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identificarii Defectiuniifneconformitatii.

3.2.10. Obligatii ale Contractantului in legéturd cu tertii sustindtori a cdror angajamente de
sustinere fac parte din documentele Contractului, altii decét cei care au calitatea de
Subcontractant.

3.2.12. Obligatii ale Contractantului referitoare la perioada de Garantie acordaté Lucrdrilor

3.2.12.(b) Perioada de garantie este cuprinsa intre data Receptiei la Terminarea Lucrdrilor si data
Receptiei Finale si este de 36 de luni.

1.Contractantul este obligat ca, in termen de 48 (patruzecisiopt) ore, sa trimitd
reprezentantul sau la fata locului si sa remedieze Defectiunea in cel mai scurt timp posibil,
potrivit naturii si gravitatii Defectiunii. Remedierea Defectiunilor, urmata obligatoriu de o
verificare in ansamblu a utilajului sau a Echipamentului precum si a obiectului in care
acestea sunt incorporate dupa cum este aplicabil, se consemneaza intr-un Proces-Verbal
incheiat intre Pdrti.
: Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Contractantului, se
reallzeaza pe cheltuiala acestuia, Tn cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
i utilizarii de Materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
Contractului;
ii.  unuiviciu de conceptie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei
parti din Lucrare;
iii. neglijentei sau neindeplinirii de cdtre Contractant a oricdreia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin in baza Contractului.
2. In cazul in care Defectiunile nu s-au produs din vina Contractantului, Lucrdrile fiind
executate de catre acesta conform prevederilor Contractului si normativelor in vigoare,
costul remedierilor se evalueazd si se plateste ca Lucrdri suplimentare, sub rezerva
indeplinirii prevederilor Legii nr. 98/2016 referitoare la modificarea contractelor.
3. In cazul in care Contractantul nu executd Lucrdrile prevazute la aceastd clauzd, Achizitorul
este liber sa contracteze executia acestor Lucrdri cu terti contractanti, urmand ca
contravaloarea acestor Lucrdri sa fie recuperata de catre Achizitor de la Contractant sau
retinuta din sumele cuvenite acestuia sau din Garantia de Buna Executle
'3.3.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabil3 a obligatiilor contractuale ‘
3.3.(a) Partea lezata considera Contractul de drept reziliat ca urmare a nemdephmru obhgatulor in
mod culpabil, de catre cealaltd Parte, cu conditia sa-i fi transmis notificéri, in acest sens, de
cel putin 3 oriin 3 zile diferite.

3.3.1. Neindeplinirea Obligatiilor de cétre Achizitor

3.3.1.(a) Suma echivalenta cu 0,01% din plata neefectuatd pentru fiecare zi de intdrziere, pénd la
indeplinirea efectivd a obligatiilor.

3.3.1.(b) In termen de 30 (treizeci) zile de la data la care Achizitorul a primit notificarea.

3.3.1.(c) In termen de 5 (cinci) zile de la data platii.

3.3.2. Neindeplinirea Obligatiilor de cdtre Contractant

3.3.2.(a) 14 (paisprezece) zile la primirea notificarii emise de catre Achizitor.

3.3.2.(c) 21 (doudzecisiunu) zile de la data expedierii primei notificari.

3.3.2.(d) 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea comunicarii de reziliere.

3.3.2.(e) Suma echivalenta cu 0,01% din Pretul final al Contractului pentru fiecare zi de intarziere,

pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

_ INCEPEREA, EXECUTIA, FINALIZAREA, RECEPTIA S| GARANTIA LUCRARILOR _

42. | Asiguréri
4.2.1. Obligatii generale pnwnd As:gurarn'e
4.2.1.(b) 1. Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se cere, polita de
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asigurare si documentele justificative pentru plata primelor de asigurare.

2. Contractantul are obligatia de a se asigura ca Subcontractantii au incheiat asigurari pentru
toate persoanele angajate de Subcontractanti. Contractantul solicitd Subcontractantilor sa
prezinte Achizitorului, la cerere, polita de asigurare si documentele justificative pentru plata
primelor curente (actualizate).

3. Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile
prin Lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de Contractant, cu exceptia atat a unui accident sau prejudiciu
rezultand din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia sau a celui care nu-i
este imputabil Contractantului.

4. Achizitorul Tsi rezerva dreptul sa verifice, sa solicite clarificdri si sa accepte sau si solicite
ajustdri ale politei de asigurare ale Contractantului, inclusiv asupra detaliilor acestora (ex:
asigurator, conditii generale si particulare, fransize, etc.)

4.2.1.(c) Contractantul trebuie sa prezinte Asigurdrile in termen de 5 zile lucratoare de la data
transmiterii ordinului de incepere a lucrarilor de catre Achizitor.
4.2.1.(d) 1. Asigurarea/Asigurdrile trebuie sa fie valabile cel putin pand la data Receptiei la

Terminarea Lucrdrilor si sa acopere intreaga durata a prestatiei sale sub acest Contract.
2. Atunci cand este necesar, certificate de reinnoire vor fi obtinute de Contractant si vor fi
trimise Achizitoruluiin termen de 3 zile de la data de la care devin disponibile.

4.2, 1. (e) Limita de As:gurare este de este cel putm valoarea contractulm fara TVA

4.5. ~ intarzierea si sistarea Lucmniar
4.5, (b) Nu se aplica
4.5.(h) Contractantul instiinteaza Achizitorul in cazul in care identificd interventia vreunei situatii

care ar putea determina imposibilitatea temporara a executarii Contractului, in termen de in
cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de maximum 24 doudzecisipatru) ore de la

identificare

46.  Prelungirea Durate: de Execupe :

4.6.(b) Maximum 5 (cinci) zile de la data |dent|f|car|| motwulw care determlna necesntatea
prelungirii Duratei de Executie.

'410.  Perioada de garantie acordat Lucrdrilor

4.10. (a) 36 (treizecisisase) luni conform Legii.

411.  Emiterea Documentului Constatator ‘

4.11. i. in termen de 14 (paisprezece) znle de la data Ia care ar fi trebwt semnat Contractu!

dacd ofertantul declarat castigator refuza semnarea acestuia.
ii. intermen de 14 (paisprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul.
iii. intermen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie
la Terminarea Lucrdrilor.
iv. in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie
Finald a Lucrdrilor, intocmit la expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor.

_ MONITORIZAREA CONTRACTULUI

Sk Momtomarea performantelor contractuale

5.2. (b) Intervalul la care au loc intalnirile de analiza a Graﬂcu!w genera! de reahzare a mvest:t:er
publice (fizic si valoric) este de maximum 45 (patruzecisicinci) zile, calculate incepand din
ziua urmatoare zilei in care Achizitorul comunica Contractantului acceptul sau refuzul siu
motivat cu privire la Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) supus
analizei.

5.2.(c) intalnirile de lucru/sedintele de monitorizare se realizeaza la sediul Achizitorului sau prin
utilizarea mijloace electronice de comunicare .
Oricare dintre Pdrti poate convoca fintrunirea unei fintdlniri cu scopul evaludrii si
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reducerii/evitdrii riscurilor. Oricare dintre Pdrti poate solicita ca, la astfel de intalniri, sd

participe si alte persoane, In vederea reducerii si evitarii unor astfel de riscuri, cu conditia

obtinerii acordului din partea celeilalie Pdrti.

Tntalnirile de lucru desfisurate in vederea reducerii si evitarii riscurilor au ca scop:

i. gasirea unor solutii pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

il. gasirea unor solutii si masuri compensatorii pentru factorii afectati,

iii. luarea de decizii cu privire la actiunile care se impune a fi intreprinse cu respectarea
prevederilor contractuale,

iv. stabilirea riscurilor evitate si mentionarea lor ca fiind prevenite/inlaturate.

5.2.(d) Pentru prima intdinire de monitorizare a progresufui activitdtifor In cadrul Contractului se
utilizeazd Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, astfel
cum a fost inclus fn Propunerea Tehnicé.

5.2.(e) Informatiile, care trebuie prezentate de Contractant la momentul inaintdrii spre analizd a
Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si vaforic), sunt:

i. data la care Incepe o activitate, data la care solicitd acces la anumite informatii, facilitdti
care sunt in gestiunea sau patrimoniul Achizitorului sau care reprezintd responsabilitatea
Achizitorului pentru punerea acestora la dispozitie asa cum este specificat in Caietul de
Sarcini,

ii. data fo care Contractantul va finaliza o activitate si va agjunge la Punctele de reper
pentru fiecare activitate,

iii. succesiunea lagica si cronologicd a activitdtilor care urmeazd sé fie realizate in perioada
dintre intdlnirile pentru analiza progresului, pe baza Graficului general de realizare a
investitiei publice {fizic si valoric) acceptat,

iv. rezervele de timp/alte resurse [inclusiv modalitatea de implicare a Personalului
suport/backstopping) avute in vedere s fie implicate/mobilizate pentru:

1. mdsuri asociate riscurilor identificate,

2. modalitatea de solufionare a eventualelor Defectiuni/neconformitdti notificate de
Contractant Achizitorului sau de cltre Achizitor Contractantului, conform conditiilor
din Contract,

v. datele/termenele la care, in scopul realizérii Lucrdrilor in conformitate cu Graficul general
de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Contractantul solicité:

1. agecesul la un factor interesat/persoand, loc sau aftele asemenea,

2. informatii si occes la Documentele Achizitorului, care trebuie furnizate de citre
Achizitor in vederea realizdrii Lucrdrilor in Contract si

3. aprobdri de fa factori interesati in fegfiturd cu Lucrdrile din Contract,

5.3.(f) Contractantul prezintd urmdtoarele informatii pentru analiza de citre Achizitor a Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric):

i. stadiul activitdtilor realizat fatd de cel planificat, reprezentdnd progresul real realizat
pentru fiecare activitate in parte si efectul stodiului comunicat asupra duratei
Contractului,

ii. modalitatea in care Contractantul intentioneazd sd recupereze orice eventuale intérzieri
si sd corecteze Defectiunile/neconformitiétile notificate si

iii. orice modificéiri pe care Contractantul isi propune si le realizeze prin raportare la uftima
versiune a Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, in
conditiile Tn care modificarea nu afecteazd scopul general al Contractului si nu devine
modificare substantialG, asa cum este aceasta definitd in Legea nr, 98/2016.}

5.3.(g) Motivele pentru care Achizitorul refuzd acceptarea Graficului general de realizare o
investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare sunt:

i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare nu
este realist si nu este gjustat cu fuarea In considerare a informatiilor incluse in Graficului
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general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat anterior,

ii. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) propus spre aprobare nu
corespunde cu abordarea si metodologia inclusd in Propunerea Tehnicd parte integrantd
din Contract;

5.3.(h) Achizitorul comunicd Contractantului acceptul sau refuzul cu privire la Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) prezentat, impreund cu motivele care au stat la
baza acceptului sau refuzului Achizitorului in termen de 10 zile de la momentul finalizérii
intdlInirii de monitorizare a progresului activitdtilor.

5.3.(i) Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performantelor contractuale care pot fi
solicitate de Achizitor nu pot depasi limita maxima reprezentand Pretul final al Contractului.

(6. | PLATI CONTRACTUALE

e et R T
6.2.(b) Pretul Contractului, astfel cum este acceptat, acopera toate obligatiile Contractantului
potrivit prevederilor prezentului Contract, respectiv toate cele necesare pentru o executie
corespunzatoare, terminarea Lucrdrilor si remedierea tuturor Defectiunifor, inclusiv cele care

se referd la sumele previzionate (dacd este cazul) astfel cum este precizat ca ar putea fi

stabilite.
63 Facturaresiplitiincadrul Contractului L
6.3.(b) Fiecare factura se emite pe baza situatiilor de plata intocmite de Contractant, vizate de
dirigintele de santier/reprezentantul Achizitorului in Santier si acceptate de reprezentantii
Achizitorului.

Situatiile de plata se intocmesc pentru Lucrdri executate efectiv in Santier, in conformitate
cu Listele de Cantitati prevazute in Contract si, dacd este cazul, in modificari, si evaluate pe
baza preturilor unitare corespunzatoare, conform prevederilor din Contract.

Factura se emite numai dupd confirmarea de cdtre Achizitor a situatiilor de lucrdri transmise.

Lucrdrile executate trebuie sd fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrdri provizorii,

intocmitd astfel incdt sd asigure o rapidd si sigurd verificare a lor.

Toate documentele prezentate ca suport pentru Situatia de lucrdri provizorii executate vor fi

verificate, certificate de reprezentantul atestat profesional pentru monitorizarea si

verificarea executiei lucrdrilor sub aspectul conformitdtii cu realitatea si cu cerintele

Achizitorului (astfel cum sunt descrise si detaliate in Caietul de Sarcini si in Contract), in ceea

ce priveste:

i. Cantitdtile/volumele prezentate ca executate zilnic si in cadrul lunii respective pe fiecare
activitate/articol de lucrdri,

ii. Respectarea prevederilor documentatiei de executie aferente Amplasamentului;

iii. Preturile unitare pentru articolele de Lucrdri;

iv. Respectarea prevederilor legale si contractuale referitoare la calitatea Lucrdrilor,
protectia mediului, sdndtatea, siguranta si protectia muncii;

v. Minuta de la intdinirea privind stabilirea stadiului Lucrdrilor, ce va include cel putin
urmdtoarele puncte (in functie de necesitdtile de moment, orice alte teme care sunt
considerate adecvate vor fi addugate): recapitularea progresului activitdtii; remarci
referitoare la desfdsurarea activitdtilor, aspecte de rezolvat in perioada urmdtoare;
probleme care ar putea intdrzia Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) acceptat; coordonarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric) acceptat; respectarea cerintelor SSM si a planului de securitate si sdndtate;
identificarea oricdror propuneri de modificare cu efect asupra Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) si asupra datei de finalizare a Lucrdrilor
executate.

vi. Orice alte cerinte care reies din documentatia aplicabild pusd la dispozitie de Achizitor Tn
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cadrul Contractului.

Situatia de Lucrdri provizorii executate si transmisd spre decontare trebuie sd fie insotitd de

urmdtoarele documente:

i. adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele atasate

ii. documente care atestd calitatea lucrdrilor executate (PV, P.V.LA. si rapoartele de
stingere a neconformitatilor, dacd este cazul, in copie “conform cu originalul” — semnate
de dirigintele de santier, nume , prenume etc.);

iii. documente care atestd calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate,
agremente tehnice, certificate CE, avize de insotire a mdrfii etc., in copie “conform cu
originalul”, semnate de dirigintele de santier, nume, prenume etc.);

iv. centralizator pe obiect;

v. centralizator categorii de lucrdri; atasamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz.

Situatiile de lucrdri provizorii si documentele justificative nsotitoare se confirma in termen
de maximum 15 (incisprezece) zile lucrdtoare de la data depunerii acestora de catre
Contractant. in cazul in care documentatia nu este completd, Contractantul are obligatia de
a furniza documente si mformatu supllmentare conform comentarulor prlmlte

64 ‘ : ”Sltuat\u de Lucrdri

6.4.(c) In 15 (cmusprezece} zﬁe de la primirea situatiilor de plata Ia sedlul Ach:zrtoruiw

6.4.(e) In 15 (cincisprezece) zile de la data inregistrarii la sediul Achizitorului a facturii fiscale
emisa in temeiul |nche|ern acordulu| amiabil sau a procesuim verbal de COI’]CI|IEI‘E dlrecta

6.5. Plati mtermedlare :

6.5.(d) In termen de 30 (trefzecr) znle de la data mreglstraru la sediul Ach:zrtorulu: a facturn
fiscale emise pe. baza Sutuatlm de Lucrari conflrmata de catre reprezentantul Ach:zrtoru!ur

6.6. Plata finald

6.6.(a) In maximum 30 {t!’E‘IZE‘Cf) znle de Ia mchelerea Procesulu.v Verba! de Receptre Ia Termmarea
Lucrdrilor.
6.6.(b) In 30 (treizeci) zile de la data inregistrarii la sediul Achizitorului a facturii fiscale
intocmita n temeaul SituatIEI de plata acceptata
6.7. ‘ jMoneda pla’g!or
6.7.(a) Moneda de refermta a contractulun este LEU
6.7.(b) Moneda in care se efectueaza platlle este: LEU
'6.8.  Revizuirea Preturilor
6.8. Pretul contractului va fi actualrzat pentru a tine seama de orice crestere sau d|m|nuare a

Costului rezultat din modificarea legilor ( inclusiv introducerea unor legi noi si abrogarea sau
modificarea legilor existente) care il va afecta pe Contractant in indeplinirea obligatiilor sale
potrivit prevederilor Contractului.

Actualizarea pretului contractului de achizitie publica se va realiza in conformitate cu
prevedenle art. 221, alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016

6.9. _ intarzieriin efectuarea pla_‘_'s ]

6.9. 0,01%/zi aplicat debitului restant pentru flecare Zi de mtamere pana la stmgerea efectlva a
debitului prin executare, silita sau voluntara

6.10. ;_Piata la rezntlerea Contmctulur ________ :

6.10. Suma de plata cuvenita se plateste sau se ramburseaza in termen de 45 (patruzecmcmu)
zile de la data re2|I|ern Contractulu;

6.11.  Garantie pentru plati in avans si buni executie ‘

6.11.(b) Contractantul are obligatia de a constitui Garantla de Buna Execune a Contractulu.' in

maximum 5 (cinci) zile lucrdtoare de la incheierea Contractului. Cuantumul Garantiei de
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Buna Executie a Contractului reprezintd 10% din Pretul final al Contractului, fard TVA,
respectiv. 451.034,44 (patrusutecincizecisiunamiitreizecisipatruleisipatruzecisipatrubani)
lei. Suma stabilitd drept garantie se constituie prin una din variantele prevazute de art. 40
din HG nr. 395/2016.

Perioada Garantiei de Buna Executie se intinde pe toata durata Contractului.

Achizitorul se obligd sa elibereze Garantia pentru participare numai dupa ce contractantul a
facut dovada constituirii Garantiei de Buna Executie.

Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, in limita
sumei stabilita drept garantie , dacd Contractantul nu fisi executd, isi executd cu intarziere
sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul Contract.

Achizitorul se obliga sa restituie Garantia de Buna Executie in conformitate cu art. 42 din HG
395/2016, daca Achizitorul nu a ridicat pana la acea datd pretentii asupra ei.

Platile partiale efectuate in baza prezentului Contract nu implica reducerea proportionald a
Garantiei de Buna Executie.

in cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat s3 prelungeasca in mod
corespunzator Garantia de Buna Executie.

In cazul modificarii pretului Contractului, Contractantul ajusteaz valoarea Garantiei de Buna
Executie, in termen de 5 zile de la modificarea pretului Contractului.

Dacd pe parcursul executdrii Contractului, Achizitorul executa partial sau total Garantia de

Bund Executie constituita pana la data executarii ei, Contractantul are obligatia ca, in termen

de 5 (cinci) zile de la executare sa reintregeasca garantia raportat la restul rdmas de

executat. n situatia in care Contractantul nu findeplineste aceast3 obligatie, atunci

Achizitorul are dreptul:

i. sda suspende plata facturilor restante catre Contractant pand cand Contractantul
furnizeazd documentele originale care atesta reintregirea Garantiei de Buna Executie;

ii. de atransmite o notificare de reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 10 (zece)
zile Tnainte de data rezilierii;

iii. de a executa partea rdmasa din Garantia de Buna Executie sau

iv. de a aplica in mod cumulativ masurile prevazute la punctele i. si iii. sau la punctele ii. si

iii. de mai sus.
2.2, Suspendarea Contractului
7.2.(a) Suspendarea intra in vigoare in ziua in care Contractantul primeste o notificare, sau la o data

ulterioara, in cazul in care notificarea prevede acest lucru si Suspendarea nu poate depdsi 90
zile. Achizitorul trebuie, sa notifice cat mai curdnd posibil, Contractantului pentru a relua
activitatile suspendate sau informeaza Contractantul cu privire la incetarea Contractului.
Contractantul nu are dreptul sa pretindd despdgubiri in cazul suspendarii Contractului.

7.3, Forta majora

7.3.2. Masurile care se impun in caz de fortd majoré

7.3.2.(c) Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris,
in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie.

7.3.2.(d) Partea care a invocat forta majord are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte pérti
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

7.3.2.(d) Daca aceste imprejurdri si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare parte
poate renunta la executarea Contractului pe mai departe.

7.4.(c) Cu 15 (cincisprezece) zile lucratoare inainte de data la care intentioneazd sa rezilieze

Contractul
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7.5.(c)

7.5.{d)

7.8 ' lLegenaplicabild

7.8.

- ‘Retilierea Contractului .

eficientel energetice a cladiri”
Nr. de referinta; 5390613_2020 PAAPD1148476

Incetarea Contractului ca urmare a fortei majore

Daca Forta majord si consecintele acesteia dureazd pentru o perioadd mai mare de 6
(sase)luni, fiecare Parte poate renunta Ia executarea Contractu!w

Nerespectarea de catre Contractant dm culpa 54 excluszva a obllgatulor asumate prm
prezentul Contract, da dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul si de a pretinde plata de
daune-interese al cdror cuantum se stabileste in conformitate cu prevederile Codului de
Procedurd Fiscald.

Rezilierea opereaza de plin drept la expirarea unui termen de 15 (cincisprezece) zile
lucrdtoare de la transmiterea notificarii de cdtre Achizitor, dacd Contractantul nu s
Tndeplineste obligatiile asumate in acest termen, iar, cu privire la plata daunelor-interese,
prezentul Contract constituie titlu executoriu.

iv. Tn prezentul Contract sunt considerate incilciri sau abateri grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, dar fir3 a se limita la:

- neexecutarea Contractului, executarea unor Lucrdri care prezinta Defectiuni majore care
fac Lucrdrife improprii utilizarii conform destinatiei prevdzute tn Contract;

Achizitoruf poate rezilia Contractul siin urmatoarele cazuri:

a. in cazul in care predarea Lucrdrilor n cadrul Contractulii nu a inceput efectiv in termen
de 15 (cincisprezece) zile de la data stabilitd, iar Achizitorul considerd noua datd propusa
de cdtre Contractant ca inacceptabild;

b. in cazul in care Contractantul nu pune in aplicare Contractul (Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat, Grafic de facturare si de efectuare
a pldtilor, Ordin de incepere o Lucrdrilor), In conformitate cu Oferto sau incalcd alte
obligatii contractuale sau in mod repetat, refuzd sa respecte obligatii contractuale;

c. in cazul in care procedura de atribuire a Contractului sau punerea n aplicare a
Contractului se dovedesc a fi fost supuse unor erori substantiale, nereguli sau fraude;

d. n cazul in care Contractantul nu respectd obligatiile aplicabile conform cerintelor de
mediu, saciale, de munca, stabilite prin legislatia in vigoare aplicabila (Directiva 2014/24
JEU);

e. Tn cazul in care Contractantul este intr-o situatie care ar putea constitui un conflict de
interese sau un conflict de interese profesionale;

f. Tn cazul In care o Modificare a Contractantului este de naturd s3 afecteze n mod
substantial punerea Tn aplicare a Contractuiui sau s3a modifice in mod substantial
conditiile Tn care Contractul a fost atribuit initial;

xv. Contractantuf a comis o abatere profesionald grava care Ti pune in discutie integritatea,
far Achizitoruf poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probéd adecvat, cum ar fi o
decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul de Lucréri, in cel mult 30

{treizeci) zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data Incheierii

Contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masurd Tncit

indeplinirea Contractuiui, respectiv ar fi contrara interesului public,

Contractantul poate rezilia Contractul in cazul in care:

i. Achizitorul a comis erori substantiale, nereguli sau fraude n cadrul procedurii de
atribuire a Contractului sau punerea in aplicare a Contractului;

ii. Achizitorul nu si indeplineste obligatiile care i revin, ih special obligatia de a furniza
informatiile necesare pentru punerea n aplzcare a Contmctu!ur

Legea aplicabild prezentu!un Contract este Legea romana.
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7.9. Solutionarea eventualelor dispute

7.9.(b) Fiecare Parte trebuie sa raspundad la o solicitare de solutionare amiabild in termen de
maximum 30 (treizeci) zile de la solicitare.

7.9.(d) Daca incercarea de solutionare pe cale amiabild esueaza sau daca una dintre Pdrti nu
raspunde n termen la solicitare, oricare dintre Pdrti se poate adresa direct instantelor
competente.

7.9.(e) In situatia nerespectérii acestei obligatii, Achizitorul este indreptatit la despégubiri in valoare

de 0,1%/zi din valoarea Contractului, pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

| ACHIZITOR CONTRACTANT

OMUNA GIROC S.C. EUROWINDOW S.R.L.

Adminijstrator,
U

Avizat juridic,
Compartiment Juridic
Consilier juridic | superior,
BogdaryrCamelia Loredana

(\w.

Birou Financiar, Contabilitate
Inspector | principal,
Ungureanu Ramona Lavipia

Compartiment Achizitii publice
Consilier | asistent
FurduilDian
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PARTEA 1|
Sectiunea “Conditii Generale”

Cuprins
1. INTERPRETAREA CONTRACTULUL .cooreerireerre e seersrrecrriesretsanssaresssiussssssssssnssansessonsssnnessasasassensneessmnasses 4
B O 0 =T 11 o USROS O TS O TP U U OO PP TP UR O T UPTUUTRUPORRI 4
1.2, Reguli privind interpretarea ComtractilUi..........oo et evae et aeve s enee s saraeassrenress 8
2. DISPOZITH GENERALE ....oiiiiiiiccieetreees e srressesstressreeeserssetassstesacanaesssssss sesssssesssasesssssssessassnnssssseeransssnssnns 8
2.1, COMUNICEIEA TN POILi e ettt et e e s e s e s sae b e s g st b ee s et asbbasbees 8
2.2, Reprezentantii @UTONIZAti @i PAFEHOLN ...ccoov oottt e e e e e smne e s e s s e re b eas 9
2.3.  Durata sidata intrarii n vigoare @ CONraCEUIT ..o v e saa e ssme e sre e 9
2.4.  Modificarea Contractului St diSPOZITil COMBKE....ccorvieiiiecceree et re e n e e e nrne s e e sas g
2.4.1. Modificari ale COMrOCEUIUT ......c..cooviiiiiiicieeiteee ettt e et rne s 5
2.4.2. Evaluarea Modificrilor Contractului si a circumstantelor GCestOrd ......ovvvivvces i iveeeiveens 10
2.4.3, Notificarea privind Modificdrile Contractulti ... rete e 10
2.5, COSIUNBE. .ottt ettt e tr s oot b e s hsae s b e e b a4 h LS e L4 e ek b 4o b d 4 et e n e A an e e neeenn e e smneeaeeaanrees 10
B T 1] «Tol o4 ) = ox =TT SR 10
2.7. Pastrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor Tn cadrul ContractufUi.a. ..., 12
2.7.1, Pdstrarea si Furnizarea documentelor in cadrul Contractiltii .......ccooviciveeicoiiioeecieeeeeee e 12
2.7.2. Utilizarea Documentelor Contractantului de Ctre ACRIZIEON ... veivvirevirieveseriesseirrsineienans 12
2.7.3. Utilizarea Documentelor Achizitorului de citre CONtractant........ococveoioveiirsvenninniecnens 13
2.8. Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal .....ccccooveevivveeeee e, 13
2.9,  Eroriale cerinNtelor ACRIZITOIUILT «.........coocvviieieeeecee et ee vttt e s e s s e s st aar e s s rr et e ba b v saabesne s 13
2.10. Asocierea de Operalori @CONOMICI. . et e s s rstr e s ebae s s rab s s s s tabr s s b bres 13
3. OBUGATHLE PARTILOR......eooeeeriietetietsssiess st esasb st bt b bbb st b s bt sbe st een e s eeenan e emaenesereeas 14
3.1, ODblgatiile ACRIZIEONUIUI ... erase e e e e s e s s s st e s s aressbsssbnsasbesasaaessrnesanssnnnnees 14
3.1.1 Obligatii ale Achizitorului privind furnizarea de informatii si de documentatie..................... 14
32.1.2. Obligatii ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces fn Santier .....oeeevveveeernenne 14
313 Obligatii ale Achizitorului privind furnizarea de autorizatii i acorduri ... vevcvvcivecieveeen, 14
3.1.4. Obligatii ale Achizitorului privind emiterea de DISPOZITH ....c..oovveeciicoiiieeeeeeee e 14
3.1.5. Obligatii ale Achizitorului privind receptio LUCTATIION ....ccvvevve it aeecies e 14
3.1.6. Obligatii ale Achizitorului privind PIGTHE ....ccoo e 14
3.1.7. Obligatii ale Achizitorului Tn cazul Tncetdrii Contractului inginte de termen ........coovvvveeeicenne, 14
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3.2 Obligatiile ContractOmtUlUi... .. e s ieset s e sr e e s ese e s se e s s sassaressaesarssnseranssbsssssense 15
3.2.1. Obligatii ale Contractantulul privind executio LUCIErilor.........ccccooocveveieecerversr e 15

3.2.2. Obligatiile ale Contractantului cu privire la Echipamente si/sau Materiale incluse in
LUCEOEB/LUCT G v veevieeseeere e s ieis st sss et st esrsseear e st e sasab e e st as b e e b s e bssabebtsanesh e bt san s et ens 14 e hatast e e st ereeneeres 16

3.2.3. Obligatii ale Contractantului privind furnizarea de informatii contractuale citre persoane

TUTOFTZAEC oottt ettt ey st e ey e e s e s b e et s e e sk e e b ae s e b e e saee et s eaaseaeeraeeabennassaseessannreanbraresnneias 16
3.24. Obligatii ale Contractantului privind péstrarea documentelor in Santier .......ccceuveeveueeenen, 16
3.2.5 Obligatii ale Contractantului privind Conflictul de Interese.........cccocceecvvcevevivecienevierisieens 17
3.2.6. Obligatii ale Contractantului privined CONOUIRT covvvrecreeeeieecieeeeeec et 17
327 Obligatii ale Contractantului privind daunele si penalititile de intdrziere .....ccooeecveeeennnncn, 18

3.2.8. Obligatii ale Contractantului privind personalul si forta de muncd, asigurdrife si securitatea
muncii, legisiatio muncii si programul e JUCKL .. .....ecvveveeeeesee ettt e st e b e s e s eee s saane s 18

329 Obligatii ale Contractantului privind calit@ted LUCTGIIOr ... 19

3.2.10  Obligatii ale Contractantului in legdturd cu tertii sustindtori a cdror angajomente de
sustinere fac parte din documentele Contractului, altii decdt cei care au calitatea de Subcontractant.20

3.2.11.  Obligatii ale Contractantuiui privind progresul LUCIGIIION .......c.ooceiveneecncinieeceieeeeeeee e 20
3.2.12.  Obligatii ale Contractantului referitoare la perioada de Garantie acordutd Lucrdrilor ... 20
3.2.13. Obligatii ale Contractantului in cazul incetdrii Contractului inainte de termen .......owevunnn. 20
3.3.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabiild a obligatiilor contractuale .....coveviniienniciiiieeeee 21
3.3.1. Neindeplinirea Obligatiilor de Catre ACHIZITON ...t ceer e 21
3.3.2. Neindeplinirea Obligatiilor de céitre CONLraCtONT .u..evvieer et eee s sne e ereea s 21
INCEPEREA, EXECUTIA, FINALIZAREA, RECEPTIA S| GARANTIA LUCRARILOR .o, 21
8.1, TNCEPEIEa §T EXECULIE LUCTEITION covuveveveveeeviecvess vttt ee e ee e ee s ees e e rae e reneenen s 21
B.2. ASIGUIGT cc.eeceitieieeeeeeee oo eee e s e s e e rr e e rasse s b b aass s rearbberear b e s b e s b areb e ea b e s besaneassn et eana s se e eabeenbeias 22
4.2.1 Obligatii generale priving ASIGUIGIIIE .....o.ceccovveee ettt sttt st e eee s sneeane 22
4.2.2.  Asigurarea Lucrdrifor si a Utilajelor Comtractantulti..............coovvvveeveeveeeiissiesesenseiesaenene 22
4.2.3.  Asigurarea impotriva vatdmdrii persoanefor si a daunelor aduse propriet@tii ... 22
4.3, Protectia patrimoniului Cultural national ... 22
4.4.  Graficul general de realizare a investitiei publice {fiziC ST VOIOITC) o evirieceeee e 23
4.5, TNtArzierea §i SISTArEa LUCIGIIIO ... cvoveceeeerirececeeer s e teeetstese s sere st e s s essta st s st sss st eseeeesneesteaenen 23
4.6, Prelungirea DUratei de EXBLUTIE ....oocvvievs ittty e s n e be sa e e 24
4.7.  Terminarea si Receplio LUCKAIIION ..ottt s e e smeesne e eanesene 25
4.8, Remedierea DEfeCTiURION ... ettt ettt n s et e e eee s eeeer e nnsstennrannes 25
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4.9, DESTACEIEA ST TESTAIEH .ooiitie ettt b sttt e et b s s s e e et aeebs s besamearsseamssasns smeerseenensesareees 26
4.10. Perioada de 8arantie aCordata LUCIGITION ..o ov e eeeeeeeeecece s eis st svresae s st s s s s esesses st essansnssenaes 26
4.11. Emiterea Documentulul CONSTAtATON. ..o ittt et et sr e s sre s et e bbb e st s 26
5. MONITORIZAREA CONTRACTULUI ...t ettt rr e sb e et et sttt et at e et e e e s e s et aareans 27
5.1, TntAINIri de [UCIU ST TRPOAITAIE ....o.coeocecececeeceee et es e es s st s are e as s eseaseee e enneresseaseees 27
5.2, Monitorizarea performantelor CONTractUale .o ettt 27
B, PLATICONTRACTUALE ...oouieetccte ettt et e sre bbbt bbb bbbt bbbttt et eresees e e s 28
6.1, EVAIUATEE LUCTIITION oottt ettt et e s sar e s rae s s e e s sae s sreae s aee s e aee et bears b aentbennbe s smneees 28
6.2. ACCEPLared PrefUlUi . eriirmreeerieerisnis st cs e s s eess e s areessan e e s sae e e e e e s e e et e s et raesire s sansean 28
6.3.  Facturare si plati In cadrul Comtraciulti. ..o i et s e eeeeaeeereeans 28
6.4, SHUALH IUNGIE A LUCKAIT c..oeeeeeeeee et veasae s vassstae s st aae s srar e sasbstassrtbeaessranssansnsessanesssnsans 28
LR T ] (T4 =] gy =T FE=T = O O PRI 29
6.6, Plata fiNAIE ..o et et a e s bt et te et et e s ebebe et beaa smeeneeeanes 29
6.7, MONEAE PITIOT ottt et e e ee e e s e v e rs s s s e s te st et s e saessntenbesrnbsessenean 29
6.8, ReVIZUITEA PrETUMION oot rrever e rs e st e e e e e e e srs sese e s eesre s asss e e tenseessaesnranassssran 29
6.9  TNLArZieri T eFECtUAIEA PIELH covevevvee et sttt st e es e eeseneseeneaeee 29
6.10. Plata la rezilierea Comtractuftl ... ..ottt e e e reasaa e sb e 29
6.11. Garantie pentru platiTn avans i BUNG XECULIE .. .vvviiecirereirerr e e esre e sse s e e e e nse e 30
oI R o - I o= =T =T o OO SR TUR 30
To DISPOZITH FINALE .ottt eriaer s e s b e e e e s mbmee et e e e aes meeeesansmseaa s taeeeraeeesasnnrtasreteesssstssssranns 30
7.1, Tncllcarea prevederilor CONtIACTURIE .. ... eee s enes e eves st eessesseseeseseeees e eeseesee e en s 30
7.2, SuUSPENTArea CONTITCTUNUI........cu ettt et e e e e s e e bbeesaas seabtseatssembeeameeesmeesssannnnres 30
730 FOTEQ ITIOJOTG oot ettt ettt st e sttt e s st e s e emt et e rees e ne e e st saees e besssastasasrnsannsrnas 30
7.3.1 DEFINITIB ..ottt ettt b bbb et e et ot er e tese e et et er s e eaessranns 30
7.3.2. Masurile care se impun in €Oz de FOrtd Majord ... ieeeeeeeeieeeeeeeee e veeen e enens 30
7.8, TNCELATEA COMIACTUIUT cocvucvvecieiciteeeeee oo en e v s avas et s an et en st en s s et e ansernen e eaeens 31
7.4.1. Incetarea Contractulti ca Urmare @ forfei MOJOre. ..........ooweeeeeeereeereeeveeeees e 31
7.5, REZIErea COMIrQOEUII....occoiv ittt e et e s r et e r b ena e s e s 31
7.6, InSOIVENtE ST TaliMEBNT. ..o e e e e e e e e ea e e e e neae raeraeethraan 33
7.7, LIMB8 CONEIOCTUU c.ccooreeriteet ettt ettt ettt s e s e s et e st e e e sbesssesbeatebasn e seesmsanaesesesnssnton 33
T8, Legeq@ apliCAIIA ..ottt s te e st e e a et a b s e ettt s e eeneeenres 34
7.9. Solutionarea eventualelor QISPULE ..v e e st s s b eab e st e sr e e e etean 34
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(d)

cladirii Scolii generale losif Ciorogariu, localitatea Chisoda, comuna Giroc, in vederea imbunatatirii

eficientei energetice a cladirii”
Nr. de referinta: 5390613_2020_PAAPD1148476

INTERPRETAREA CONTRACTULUI

Definitii

n prezentul Contract, urmatorii termeni sunt interpretati astfel:

Amplasamentul Lucrdrii - locul unde Contractantul executa Lucrarea/Lucririle;

Asigurare - forma de protectie n baza unui acord incheiat intre o persoana fizica sau juridicd, numit3
asigurat, care cedeaza anumite riscuri unei persoane juridice, numita asigurator, alaturi de o suma de
bani denumita prima de asigurare, urmand ca, in situatia producerii evenimentelor respective,
asiguratorul sa il despagubeasca pe asigurat in baza documentului eliberat de asigurator, prin care se
certifica incheierea unui contract de asigurare/unei polite de asigurare sau a unui astfel de document
in care sunt indicate, cel putin: perioada de plata a primelor, conditiile de asigurare in care este
incheiata polita si perioada de valabilitate a acesteia, incheiatd astfel cum este solicitat de Achizitor
prin Documentatia de Atribuire;

Caiet de Sarcini - Anexa 1 la prezentul Contract, care include obiectivele, sarcinile si specificatiile,
caracteristicile Lucrdrilor descrise in mod obiectiv, intr-o manierda corespunzatoare indeplinirii
necesitatii Achizitorului, mentionand, dupa caz, metodele si resursele care urmeaza s fie utilizate de
Contractant sifsau Lucrdrile care trebuie executate, finalizate si predate de Contractant, inclusiv
nivelurile de calitate, performanta, protectie a mediului, sdnatate publicd sau siguranta si altele
asemenea, astfel cum pot fi/sunt precizate in mod expres in Sectiunea “Conditii Specifice”, dupa caz,
precum si cerinte aplicabile Contractantuluiin ceea ce priveste informatiile si documentele care trebuie
puse la dispozitia Achizitorului;

Contract - prezentul Contract de achizitie publicd de lucréri, impreund cu anexele sale, inclusiv
eventualele modificdri si completari efectuate de Pdrti in conformitate cu prevederile Contractului,
avand structura si continand ca parte integrantd documentele astfel cum este stipulat in cadrul Art. [V
- Documentele Contractului din Contract (partea ).

Sectiunea ”Conditii Generale” cuprinde prevederi contractuale generale, specifice contractelor de
lucrdri, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice si tehnice care guverneaza prezentul
Contract, in masura in care asemenea clauze nu sunt modificate sau completate prin Sectiunea
“Conditii Specifice” ale prezentului Contract si cu respectarea prevederilor legislatiei In materia
achizitiilor publice precum si a celorlalte prevederi legale in vigoare in Roménia.

Sectiunea “Conditii Specifice” cuprinde prevederi contractuale suplimentare, amendamente si/sau
derogdri de la prezentele “Conditii Generale” precum si alte clauze specifice ale prezentului Contract,
astfel cum sunt stabilite de Achizitor in Documentatia de Atribuire sau astfel cum sunt stabilite in
situatiile in care conditiile specifice se stabilesc pe baza informatiilor din Oferta declaraté castigitoare,
in conditiile Legii;

Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Contractant si un tert ce dobdndeste
calitatea de Subcontractant, in conditiile Legii 98/2016, prin care Contractantul subcontracteaza
Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile prezentului Contract, daca este
cazul;

Cost - toate cheltuielile efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate de catre Contractant, in legdtura
cu executarea prezentului Contract, indiferent daca sunt efectuate in sau in afara Santierului, inclusiv
cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;

Data de incepere a Lucrdrilor - data stabilitd pentru inceperea Lucrdrilor astfel cum este precizata la
clauza 4.1.{a) din prezentul Contract;

Defectiune/Defectiuni - executia de slaba calitate sau deficiente care incalca siguranta, calitatea sau
cerintele tehnice si/sau profesionale prevdzute de prezentul Contract si/sau de Legea aplicabila si/sau
care fac rezultatele executiei de Lucrdri necorespunzatoare scopurilor acestora, astfel cum sunt
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prevazute in prezentul Contract sifsau de Legea aplicabild precum si orice abatere de la cerintele si de
la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini. Defectiunile includ atat viciile aparente cat si viciile ascunse
ate Lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract;
Dispozitie — document scris/instructiune/notificare/ordin, cu caracter obligatoriu pentru ambele Pirti,
emis(d) de Achizitor, inclusiv de orice reprezentant al Achizitorufui, astfel cum este desemnat la
subcapitolul 2.2 - Reprezentantii autorizati ai Pértilor, pentru a completa si/sau modifica prevederile
prezentului Controct cu respectarea clauzelor contractuale si in limitele Legii;
Documentatie de Atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile §i alte
informatii necesare pentru a asigura operatoriler economici o informare completd, corecta si explicitd
cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obhiectul contractului i modul de desfasurare a
procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice ori documentul descriptiv, conditiile contractuale
propuse, formatele de prezentare a documentelor de citre candidati/ofertanti, informatiile privind
obligatiile generale aplicabile;
Documentele Achizitorului - toate si fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau implicit
prin natura Lucrdrilor care fac obiectul prezentului Contract, inclusiv piese scrise sifsau piese desenate,
in format letric si/sau electronic, cum ar fi, dar fard a se limita la: planuri, regulamente, specificatii,
planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date informatice, calcule si rapcarte precum si
orice documente tehnice, dupd caz, furnizate de Achizitor si necesare Controctantului Tn vederea
realizarii obiectului prezentului Contract;
Documentele Contractantului - toate datele, documentele, rapoartele incluse fn cerintele
Achizitorului, care sunt colectate si/sau pregatite de Contractant in legatura cu Lucrdrile executate si
se afla In custodia si grija Contractantufui pana la data preludrii acestora de catre Achizitor si care
includ, dar fara a se limita la: documente, certificate, avize si acorduri care trebuie pregatite sau
obtinute de Contractant, documente necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de
aprobari, planuri, regulamente, specificatii, planse, desene, schite, modele, manuale, programe si date
informatice, software, calcule si rapoarte precum si orice documente tehnice, dupd caz, asa cum sunt
acestea descrise in Caietul de Sarcini;

Durata de Executie - perioada, exprimata n ani/lunifzile, calculatd de |a data de incepere a Lucrdrifor,

astfel cum a fost comunicata Contractantului de catre Achizitor, si pana la acceptarea Lucrdrifor prin

Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor, referitoare la timpul necesar finalizarii Lucrdrilor

sau a uneifunor parti ale acestora, dup# caz, astfel cum este stahilits la clauza 4.1.{h} din prezentul

Controact, inclusiv prelungirile, astfel cum sunt stabilite la clauza 4.6:(a) din prezentul Contract si

conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

Echipamente — aparate/instalatii si altele asemenea, care fac sau vor face parte din cadrul Lucrédrilor

permanente;

Finalizare este atunci cdnd Contractantul:

i. & executat toate Lucrdrile si a prezentat toate documentele, astfel cum este stabilit prin prezentul
Contract si cu respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),

ii. a remediat eventualele Defectiuni care nu ar fi permis utilizarea Lucrdrilor de catre Achizitor, in
vederea obtinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii obiectivelor comunicate prin Caietu/ de
Sarcini;

Grafic de facturare si de efectuare a platilor — documentul referitor la planificarea prin care se

stabileste/stabilesc termenul/termenele in care este/sunt efectuatd(e) facturarea de cétre Contractant

si plata/platile de catre Achizitor, astfel cum este inclus in Propunerea Financiard si actualizat pe
parcursul deruldrii prezentului Contract st acceptat de Achizitor;

Grafic general de realizare o investitiei publice (fizic si valoric) — documentul referitor la planificarea

activitatilor care fac obiectul Contractului, cu precizarea termenelor pentru fazele determinante si a
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Punctelor de reper, in forma acceptatd de Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus in
Propunerea Tehnicd si actualizat pe parcursul derularii prezentului Contract;
Lege — orice lege, statut, ordonantd, cod, hotdrdre, ordin, statut, reglementare, reguld, decret,
directiva, regulament, tratat, act administrativ cu caracter obligatoriu si aplicabil/aplicabild in Roméania;
Lucréri - toate lucrdrile care urmeaza sa fie realizate de Contractant, incluzand Lucrdiri permanente
sifsau Lucrdri provizorii astfel cum au fost agreate de Pdrti pe parcursul derulérii Contractului, inclusiv
toate activitatile care necesita exercitarea unui rol de Contractantin cadrul sauin legaturd cu prezentul
Contract;
Lucrdri de Constructii - Operatiunile specifice prin care:
i. se executdfreabiliteazd Constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare
subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de art3 etc.,
ii. se desfiinteaza astfel de Constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc;
Lucrdri permanente - Lucrdrile ce trebuie executate (inclusiv instalatiile), in conformitate cu
prevederile prezentului Contract;
Lucrdri provizorii — Lucrdrile de orice fel, necesare pentru executia si finalizarea Lucrdrilor permanente,
inclusiv pentru remedierea oricdror Defectiuni ale acestora;
Lucrdri suplimentare — Lucrdrile necesare apdrute ca urmare a schimbarii de solutiii tehnice, a
conditiilor fizice imprevizibile, a necesitdtilor suplimentare identificate pe parcursul derularii
Contractului;
Materiale - articole de orice tip (altele decat Echipamentele), care fac sau vor face parte din Lucrdri;
Maodificarea Contractului - orice schimbare prevazutd prin clauzele initiale ale Contractului ca putdnd
fi determinata si realizat3 ca fiind necesarad pentru indeplinirea obiectivului Achizitorufui, astfel cum
este acest ohiectiv descris in Caietul de Sarcini, precum si orice schimbare constand in suplimentéari sau
renuntari la Lucrdri care fac obiectul prezentului Contract, cu respectarea regulilor si limitelor impuse
prin Lege. in sensul prezentului Contract, Modificarea Contractului este asociatd exclusiv unei
modificdri nesubstantiale, astfel cum modificarea substantiald si modificarea nesubstantiald sunt
stabilite prin Lege;
Oferté - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de vedere
juridic, in prezentul Contract de achizitie publica de Lucrdri si cuprinde Propunerea Financigrd,
Propunerea Tehnicd precum si alte documente mentionate in Documentatia de Atribuire;
Ordin de incepere a Lucrdrifor - documentul care atestd momentul Inceperii executiei Lucrdrifor si prin
care Achizitorul instiinteaza Contractantul si, dupd caz, consultantul/dirigintele de santier, ca executia
Lucrdrilor poate Tncepe. Data prevazutd pentru inceperea Lucrdrilor se considerd Data de Incepere a
Executiei 5i este data de la care se calculeazd Durata de Executie;
Parte asiguritoare - partea responsabild pentru Incheierea §i mentinerea in vigoare a
asigurdrilor/fiecireia dintre Asigurdrile astfel cum sunt specificate la subcapitolul 4.2 = Asiguréri din
prezentul Contract;
Pdrti - partile contractante, aga cum sunt acestea numite si identificate in prezentul Contract, respectiv
Achizitor si Contractant; Achizitorul este autoritate contractantd n sensul Legii nr. 98/2016, cu
muodificdrile si completdrile ulterioare, astfel cum se obliga prin semnarea Contractului; Contractantul
este operator economic in sensul Legii nr. 98/2016, cu modificdrile si completdrile ulterioare, astfel
cum a ofertat, cum a fost acceptatd oferta sa si cum se obligd prin semnarea Contractului;
Perioadd de garantie acordatd Lucrdrilor — pericada de timp cuprinsd intre data Receptiei la
Termingrea Lucrdrilor si data Receptiei Finale stabilitd in prezentul Controct si in cadrul cireia
Contractantul are obligatia inldturdrii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita
nerespectarii Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de
Materiale, instalatii etc. necorespunzitoare;
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Personalul Achizitorului — persoanele desemnate de catre Achizitor pentru indeplinirea/monitorizarea
deruldrii Contractului, cum ar fi, de exemplu: inginerul, asistentii sifsau reprezentantul/reprezentantii
Achizitorului precum si tot restul personalului, forta de munc3 si alti angajati ai Achizitorului si oricare
alt personal al sau care desfasoara activitati in legdtura cu prezentul Contract;

Personolul Contractantului - perscanele desemnate de Contractant sau de oricare dintre
Subcontractanti, indiferent daca sunt angajati sau contractanti independenti, angajati in mod direct
sau indirect pentru fndeplinirea prezentului Contract, cum ar fi, de exemplu:
reprezentantul/reprezentantii Contractantului, personalul folosit de Contractant cu rol de expert-
cheie, intregul personal folosit In Santier precum si tot restul personalului, forta de munca si alti
angajati ai Contractantului si oricare alt personal care desfasoard activitdti Tn legdtura cu prezentul
Contract;

Pretul initial al Contractului - suma de bani stabilitd la semnarea Contractufui, ca platibila
Contractantului de citre Achizitor, pentru executarea Lucrdrilor cu respectarea tuturor obligatiilor
asumate prin prezentul Contract;

Pretul final al Contractului — suma de bani platibila Contractantului de Achizitor pentru Lucrdrile
finalizate de Contractant si acceptate de Achizitor, stabilit pe baza Lucrdrilor real executate, evaluate
fie pe baza preturilor unitare incluse in Contract, fie prin aplicarea mecanismului de stabilire a
preturilor pentru LucrGri care determind Modificarea Contractului, pornind de la Costul inregistrat la
nivelul Contractantului;

Proces-Verbal de Receptie la Terminarea Lucrdrilor — documentul Thtocmit de comisia de receptie
numita de Achizitor, care confirma Finalizarea substantiald a Lucrdrilor,;

Proces-Verbal de Receptie Finali — documentul intocmit de comisia de receptie, numita de Achizitor,
dupd expirarea perioadei de garantie a Lucrérilor;

Punct de reper — termenul de finalizare stabilit pentru o activitate, pentru predarea intermediard sau
finald a Lucrdrifor executate sau a unei parti din acestea, stabilit In cadrul Contractului si exprimat ca
data fixd (zz/1l/aaaa) in cadrul Graficului general de realizare a investitiei publice {fizic si valoric);
Receptia Lucrdrilor - activitate realizatd cu participarea Achizitorului, Contractantului precum sia altor
parti interesate prin care se certificd finalizarea Lucrdrilor executate in conformitate cu Documentele
Contractului, inclusiv modificari ale acestora, daca este cazul Receptio lucrdrilor de constructii se
realizeazd Tn doud etape, potrivit prevederilor legale Tn vigoare, respectiv la terminarea completa a
Lucriritor (Receptie la Terminarea Lucrdrilor) si dupd expirarea perioadei de garantie a Lucrdrilor
(Receptie Finald);

Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a prezentului Contract §i care executd
sifsau preda anumite parti ori elemente ale Lucrdrii/Lucrdrilor sau ale Constructiei/Constructiifor ori
indeplineste activitdti care fac parte din obiectul prezentului Contract, rdspunzand in fata
Contractantului pentru organizarea si derularea futuror etapelor necesare in acest scop;

Santier - Amplasamentul Lucriirii unde se executd Lucrdrile permanente impreuna cu locul sau locurile
unde Contractantul organizeazd orice activitate de executie a Lucrdrifor, unde se livreazd
Echipamentele si Materialele care urmeaza a fi incorporate in Lucrdri, unde se amplaseazd de cétre
Contractant birourile, atelierele, depozitele, utilajele, spatiile de cazare, precum si oricare alte locuri
prevazute ca fiind parti necesare pentru asigurarea tehnologiei de executie a Lucrdrifor;

Termen - intervalul de timpin care Pdrtile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum este stabilit
prin prezentul Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a
termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; Ziua in cursul careia a avut
loc un eveniment sau s-a realizat un act al uneia dintre Pdrti nu este luata in calculul termenului. Daca
ultima zi a unui termen exprimat altfel decdt in ore este o zi de sdrbatoare legald, o duminicd sau o
sambata, termenul se Tncheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;
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Utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea, dupa caz, necesare
executiei si termindrii Lucrdrilor;

Zi - zi calendaristica, iar anul inseamna 365 de zile; in afara cazului in care se prevede expres ca sunt
zile lucratoare.

Reguli privind interpretarea Contractului

Definitiile din subcapitolul 1.1. - Definitii din prezentul Contract se completeaza cu definitiile din
Sectiunea “Conditii Specifice”.

in prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular includ forma de
plural, si invers, iar cuvintele la forma de gen masculin includ forma de gen feminin, si invers, acolo
unde acest lucru este permis de context.

Cuvintele ,include” sau ,inclusiv” se interpreteaza fara a conduce la limitarea generalitatii cuvantului
precedent.

Orice referire la un contract, la un act legislativ ori administrativ sau la orice prevedere legald se
interpreteaza ca referire la contractul, actul legislativ ori administrativ sau prevederea legald in vigoare,
astfel cum pot fi acestea modificate, completate, abrogate, republicate, suspendate sau altele
asemenea si include orice legislatie subsidiara si orice interpretare judecatoreasca sau administrativa
obligatorie cu privire la acestea.

Tn scopul calculdrii perioadelor de timp exprimate in zile lucritoare, prima zi este exclus3, iar ultima zi
este inclusa.

Daca ultima zi a unui termen exprimat in zile lucratoare nu cade intr-o zi lucrdtoare, termenul este
considerat a se implini in ziua lucratoare imediat urmatoare.

DISPOZITII GENERALE

Comunicarea intre Parti

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”, orice comunicare intre
Pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie realizata si transmisa in scris, intr-
o forma ce poate fi citita, reprodusa si inregistrata.

Orice comunicare intre Pdrti trebuie sd contind precizari cu privire la elementele de identificare ale
Contractului (cel putin: titlul, numarul, data Contractului) precum si ale Pdrtilor si sa fie transmisa la
adresa/adresele mentionatd/mentionate in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Dacd nu se stipuleaza altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”, sunt considerate a fi comunicate in mod
satisfacator numai notificarile transmise la adresa unei Pdrti astfel cum este mentionatd la clauza
2.1.{b]) din prezentul Contract, cu rezerva ca fiecare dintre Pdrti poate notifica o adresa diferita sau
aditionald la care comunicarile urmeaza a fi trimise incepand cu acel moment, cu conditia ca notificarea
trimisa la adresa indicatd anterior sa fie consideratd valida si receptionata.

Pdrtile se declara de acord cd nerespectarea cerintelor privind modificarea datelor de contact
prevdzute la clauza 2.1.(c] din prezentul Contract sa fie sanctionata cu inopozabilitatea respectivei
comunicari.

Comunicarile nu pot fi amanate, intarziate sau respinse in mod nejustificat.

Orice comunicare facutd de Pdrti este consideratd realizatd in cazul in care se face astfel cum este
stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

in orice situatie in care este necesard emiterea de Dispoziti sau orice alte forme de
comunicare/notificare de catre una dintre Pdrti, dacd nu este specificat altfel, aceste comuniciri sunt
redactate in limba Contractului, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
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Reprezentantii autorizati ai Partilor

Tn cazul in care nu se specifica altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”, reprezentantii legali ai Pdrtilor
sunt singurii care pot exprima in scris si semna orice acord de vointa, notificare, dispozitie sau orice
alte documente care intervin in orice moment al executarii prezentului Contract.

Achizitorul numeste o persoana din personalul propriu, care are autoritatea sa actioneze in numele
acestuia. Aceasta persoand autorizatd este cea mentionata in Sectiunea “Conditii Specifice” sau cea
notificata Contractantului de Achizitor, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
Achizitorul poate, de asemenea, sa numeasca, in calitate de reprezentant al sau, o persoana juridica
sau fizica pentru asigurarea verificarii executiei corecte a Lucrdrilor si/sau pentru indeplinirea altor
activitati decat cele privind verificarea executiei Lucrdrilor. Achizitorul instiinteaza, in scris,
Contractantul cu privire la identitatea, autoritatea si limitele reprezentarii precum si la activitatile
delegate reprezentantului/reprezentantilor sdi, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”.

Achizitorul informeaza, in scris, Contractantul cu privire la identitatea reprezentantilor sdi atestati
profesional pentru monitorizarea si verificarea executiei Lucrdrilor, si anume a dirigintelui de santier
sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii si care 1i reprezinta legal
interesele, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul numeste o persoana din personalul propriu, care are autoritatea sa actioneze in numele
acestuia. Aceasta persoand autorizatd este cea mentionata in Sectiunea “Conditii Specifice” sau cea
notificatd Achizitorului de Contractant, astfel cum este stahilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Durata si data intrarii in vigoare a Contractului

Durata Contractului si data intrarii in vigoare a Contractului sunt cele mentionate la art. lll. — Durata
Contractului din Contract (Partea I) si pot fi modificate in conditiile Legii si cu respectarea prevederilor
stipulate la subcapitolul 2.4. — Modificarea Contractului si dispozitii conexe.

Modificarea Contractului si dispozitii conexe

Modificari ale Contractului

Orice Modificare a Contractului are efect doar daca se realizeaza cu respectarea Legii, in scris si se
semneaza de sau in numele ambelor Pérti. Modificarea Contractului se poate realiza fie prin Act
Aditional la Contract, fie prin Dispozitie emisa de Achizitor. in cazul Modificdrilor Contractului realizate
prin Act Aditional, semnarea de sau in numele Pdrtilor este obligatorie. In cazul Modificdrilor
Contractului pentru care, conform prevederilor Legii, nu este necesar sa se intocmeascd Act Aditional
la Contract, Partea notificata isi manifestd acordul asupra Modificdrilor Contractului prin confirmarea,
in scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor stipulate la subcapitolul 2.1. - Comunicarea
intre Parti si la subcapitolul 2.2. - Reprezentantii autorizati ai Pdrtilor din prezentul Contract.

Pdrtile au dreptul, pe durata Contractului, de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor
acestuia, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Pdrtilor, fara a afecta caracterul
general al Contractului, in limitele Legii siin aplicarea prevederilor prevazute de art. 221-222 din Legea
nr. 98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG nr. 395/2016 (art.
164 si 165).

Modificarile nesubstantiale, astfel cum sunt prevazute in Lege, sunt stabilite in cadrul Contractului, la
paragraful 2.4.2. - Evaluarea Modificarilor Contractului si a circumstantelor acestora si sunt singurele
Modlificéri ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de atribuire.

in cazul in care, in prezentul Contract, nu sunt stabilite modificirile nesubstantiale, se aplica
prevederile Legii.

Modificarile Contractului, astfel cum sunt stabilite la paragraful 2.4.2. - Evaluarea Modificdrilor
Contractului si a circumstantelor acestora din prezentul Contract, nu trebuie sa afecteze, in niciun caz
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si Tn niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin introducerea de conditii care, daca ar fi fost

incluse in procedura de atribuire, ar fi putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv

pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator, putand perminte selectia altui ofertant decat

Contractantul, astfel cum a fost selectat, sau ar fi putut fi acceptata alta Ofertd decat cea a

Contractantului sau ar fi putut fi atrasi si alti participanti la procedura de atribuire.

Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificari substantiale.

Evaluarea Modificdrilor Contractului si a circumstantelor acestora

|dentificarea circumstantelor care genereaza Modificarea Contractului este in sarcina ambelor Pérti.

Modificdrile Contractului se realizeaza de Pdrti, in cadrul Duratei de Executie a Contractului si cu

respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.1. — Comunicarea Intre Pdrti din prezentul

Contract, ca urmare a:

i. identificarii, determinarii si documentarii de solutii juste si necesare, raportat la circumstantele
care ar putea impiedica indeplinirea obiectului Contractului si obiectivelor urmarite de Achizitor,
astfel cum sunt precizate aceste obiective in Caietul de Sarcini si/sau

ii. concluziilor obtinute ca urmare a evaludrii activitatilor, rezultatelor si performantei
Contractantului in cadrul Contractului, astfel cum este stipulat in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Pdrtile stabilesc, prin consultare, efectele solutiilor asupra Duratei de Executie si/sau asupra pretului

Contractului sifsau asupra Lucrdrilor. Efectele solutiilor, cunatificate conform mecanismului stabilit in

Sectiunea “Conditii Specifice” devin Modificari Contractuale, putand conta in:

i. prelungirea Duratei de Executie si/sau

ii. suplimentarea pretului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de
Contractant si a profitului rezonabil stabilit de Pdrti ca necesar a fi asociat cheltuielilor
suplimentare.

Notificarea privind Modificarile Contractului

Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealaltd Parte, astfel cum este precizat in Sectiunea “Conditii

Specifice”, in cazul in care constata existenta unor circumstante care pot genera Maodificarea

Contractului, intarzia sau impiedica executia Lucrdrilor sau care pot genera o suplimentare a pretului

Contractului.

Achizitorul poate emite Dispozitii privind Modificarea Contractului, cu respectarea clauzelor stipulate

la paragraful 3.1.4. - Obligatii ale Achizitorului privind emiterea de Dispozitii, cu respectarea

prevederilor contractuale si cu respectarea Legii.

Cesiunea

Pdrtile pot cesiona, total sau partial, drepturile si obligatiile nascute din acest Contract numai cu
acordul prealabil in scris al celeilalte Pdrti si in conditiile Legii nr. 98/2016, astfel cum este stabilit in
Sectiunea “Conditii Specifice”.

Cesiunea nu exonereaza Contractantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin Contract si scadente pana la data cesiunii.

in cazul in care drepturile si obligatiile Contractantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de un
alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, Contractantul trebuie sd notifice Achizitorul
intr-un termen si astfel cum este stipulat in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Subcontractarea

Orice intelegere scrisa prin care Contractantul incredinteaza o parte din realizarea Lucrdrilor cdtre un
tert este considerata a fi un Contract de Subcontractare.

Contractantul are dreptul de a subcontracta orice parte a prezentului Contract si/sau poate schimba
Subcontractantul/Subcontractantii specificati in Propunerea Tehnicd numai cu acordul prealabil, scris,
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al Achizitorului. Contractantul informeaza Achizitorul cu privire la subcontractare care se realizeaza
doar in conditiile art. 219 din Legea nr. 98/2016, mentionand partea/partile din Contract care se
subcontracteaza precum si identitatea Subcontractantilor.

Contractantul are obligatia de a prezenta la incheierea Contractului, contractele incheiate cu
Subcontractantii desemnati in cadrul Ofertei depusa pentru atribuirea acestui Contract.
Contractul/Contractele de Subcontractare se constituie anexa la Contract, ficand parte integranta din
acesta.

Contractantul are dreptul de a solicita Achizitorului, in orice moment pe perioada derularii
Contractului, numai in baza unor motive justificate, fie inlocuirea/renuntarea la un Subcontractant, fie
implicarea de noi Subcontractanti. Contractantul trebuie sa solicite, in scris, aprobarea prealahild a
Achizitoruluiinainte de incheierea unui nou Contract de Subcontractare. Solicitarea in scris in vederea
obtinerii aprobarii Achizitorului privind implicarea de noi Subcontractanti se realizeaza conform
procedurii stabilitd in Sectiunea ”Conditii Specifice” si numai dupa ce Contractantul a efectuat el insusi
o verificare prealabild a Subcontractantului ce urmeaza a fi propus, prin raportare la caracteristicile
Lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate, motivele legale de excludere precizate /a art. 164, 165 si
167 din Legea nr. 98/2016 aplicabile Subcontractantului si capacitatea Subcontractantului de a
indeplini obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. Aprobarea
privind inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant trebuie acordatd de
Achizitor, avandu-se in vedere, cel putin: caracteristicile lucrarilor care urmeaza a fi subcontractate,
motivele legale de excludere aplicabile Subcontractantului precum si Declaratia pe propria rdspundere
prin care noul Subcontractant/noii Subcontractanti isi asuma respectarea prevederilor Caietului de
Sarcini si a Propunerii Tehnice depuse de Contractant la Ofertd, pentru activitatea/activitatile
subcontractate si informatiile prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului
propus pentru indeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta
dispune. Orice Subcontractant propus si aflat in situatiile de excludere este respins de Achizitor.
Achizitorul notifica Contractantului decizia sa cu privire la inlocuirea unui Subcontractant/implicarea
unui nou Subcontractant in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, motivand decizia sa in
cazul respingerii aprobarii.

Contractantul se obligd sa incheie Contracte de Subcontractare doar cu Subcontractantii care sunt de
acord cu obligatiile contractuale asumate de catre Contractant prin prezentul Contract.

Niciun Contract de Subcontractare nu creeaza raporturi contractuale intre Subcontractant si Achizitor.
Contractantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor pentru modul in care indeplineste
Contractul. Contractantul raspunde pentru actele si faptele Subcontractantilor sai ca si cum ar fi actele
sau faptele Contractantului. Aprobarea de cdtre Achizitor a subcontractarii oricdrei parti a Contractului
sau a angajarii de catre Contractant a unor Subcontractanti pentru executia Lucrdrilor nu elibereaza
Contractantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

Tn cazul in care un Subcontractant nu reuseste sa isi execute obligatiile contractuale, Achizitorul poate
solicita Contractantului fie sa inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, care sa
detina calificarile si experienta solicitate de Achizitor, fie sa preia el insusi executia Lucrdrilor.
Lucrdrile incredintate unui Subcontractant de Contractant nu pot fi incredintate unor terte parti de
Subcontractant.

Orice schimbare a Subcontractantului fara aprobarea prealabild in scris a Achizitorului sau orice
incredintare a Lucrdrilor de Subcontractant catre terte parti este consideratd o incalcare a Contractului,
situatie care indreptateste Achizitorul la rezilierea Contractului si obtinerea de despagubiri din partea
Contractantului, astfel cum sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

in orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul trebuie si se asigure ca
Subcontractantul/Subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului
Contract.
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In orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Achizitorul poate solicita Contractantului s&
inlocuiasca un Subcontractant care se afla in una dintre situatiile de excludere specificate in Lege.
Astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, in cazul in care un Subcontractant si-a
exprimat, in conformitate cu prevederile art. 218 din Legea nr. 98/2016, optiunea de a fi platit direct,
atunci aceasta optiune este valabilda numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele
conditii:

i. aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca anexa la Contract
si facand parte integranta din acesta;

ii. Contractul de Subcontractare include la randul sdu 0 anexd explicita si specifica privind modalitatea
n care se efectueaza plata directa de catre Achizitor catre Subcontractant si care precizeaza toate
si fiecare dintre elementele de mai jos:

1. pentru fiecare Lucrare/ activitate aferenta partii din Propunerea Tehnicd, anexa la Contract,
astfel cum este incheiat intre Contractant si Achizitor — partea din Lucrare/ activitate sau
Lucrare/ activitatea realizat/realizatd de Subcontractant astfel cum trebuie specificata in
factura prezentata la plata,

2. modalitatea concreta de certificare a Lucrdrii/activitatii de catre Contractant pentru rezultatul
obtinut de Subcontractant/Lucrarea executata de Subcontractant inainte de prezentarea
facturii de catre Contractant Achizitorului,

3. partea/proportia din suma solicitatad la plata corespunzatoare Lucrdrii/activitatii care este in
sarcina Subcontractantului, prin raportare la conditiile de acceptare la plata a facturilor emise
de Contractant pentru Achizitor, asa cum sunt acestea detaliate in Contract,

4. stabileste conditiile In care se materializeaza optiunea de plata direct3,

5. precizeaza contul bancar al Subcontractantului.

Pastrarea/Furnizarea/Transmiterea/Utilizarea documentelor in cadrul Contractului

Pdstrarea si Furnizarea documentelor in cadrul Contractului

Orice document al Contractantului, care este intocmit/emis Tn legatura cu Lucrdrile care fac obiectul

prezentului Contract, se afla in custodia si grija Contractantului pana la data preluarii de Achizitor.

Contractantul transmite Achizitorului documentele precizate la clauza 2.7.1 (2} din prezentul Contract,

astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul pastreaza, in Santier, 1 (0) copie a Contractului precum si a documentelor stabilite in

Sectiunea “Conditii Specifice”.

Dacad este cazul, Partea care identifica o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document,

care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia Lucrdrilor, notifica cealaltd Parte cu privire la orice

eroare sau deficientd, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Pdrtile colaboreazad, atat cat este posibil, pentru furnizarea de documente si informatii pe care le pot

solicita si transmite in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului.

Utilizarea Documentelor Contractantului de cdtre Achizitor

Se considera ca, prin semnarea Contractului, Contractantul acorda Achizitorului drept permanent,

transferabil, neexclusiv si scutit de taxa de redeventa, pentru a copia si folosi i transmite Documentele

Contractantului, inclusiv efectuarea si folosirea modificarilor acestora, care:

i. se aplica pe intreaga duratd de viata programata sau efectiva (cea mai lungd din cele doud) a
partilor relevante ale Lucrdrii;

ii. va da dreptul oricarei persoane care se afld in posesia licita a sectoarelor relevante de Lucrdri sa
multiplice si sa foloseasca si sa transmita Documentele Contractantului in scopul finalizarii,
operarii, intretinerii, modificarii, ajustarii, repararii si demolarii Lucrdrilor.

Documentele Contractantului intocmite de Contractant (sau Tn numele acestuia), in legatura cu

Lucrdrile care fac obiectul prezentului Contract, nu pot fi, fara acceptul Contractantului, copiate sau
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transmise de Achizitor (sau in numele acestuia) uneiterte parti pentru a fi utilizate in alte scopuri decét
cele permise prin prezentul Contract si/sau in conditiile stahilite prin Lege.

Utilizarea Documentelor Achizitorului de cétre Contractant

in relatia dintre Pdrti, Achizitorul isi rezerva dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuald
asupra Documentelor Achizitorului §i oricaror altor documente intocmite de Achizitor (sau In numele
acestuia) in legdtura cu Lucrdrile care fac obiectui prezentului Contract. Contractantul poate, pe
cheltuiala sa, sa copieze, sa foloseasca si sd obtind dreptul de transmitere a acestor documente n
scopurile Contractufui. Acestea nu pot fi utilizate, copiate sau transmise de Contractant unei terte parti,
farad acceptul scris al Achizitorului, cu exceptia situatiilor care constituie necesitate pentru obiectul si
scopurile Contractului si/sau in conditiile stabilite prin Lege.

La incetarea Contractului, Contractantul restituie Achizitorului toate Documentele Achizitorului si, la
solicitarea Achizitorului, distruge orice copii ale acestora.

Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal

Contractantul respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului, inclusiv pe perioada
oricarei prelungiri a acestuia si dupa incetarea acestuia. Contractantul considera ca avand caracter
confidential toate documentele si informatiile identificate de Achizitor ca atare si, cu exceptia cazului
in care este necesar pentru executarea Contractului si/sau in limita Legii, indiferent dacd aceste
informatii au fost dobandite de Contractant inainte sau dupa tncheierea Controctului, nu poate publica
sau divulga niciun element al Contractului fira acordul scris prealabil al Achizitorului. Tn cazul in care
exista informatii care trebuie comunicate unor terti in scopul executarii Contractului, Contractantuf
obtine de la astfe! de terti o asumare a péstrarii confidentialitatii in conditii cel putin echivalente cu
cele prevazute in prezentul Contract, anterior punerii fa dispozitia respectivilor terti a oricaror
informatii. Contractantuf este raspunzdtor pentru orice incdlcare a acestei obligatii de confidentialitate
de catre personalul acestuia si exonereazd Achizitorul de orice raspundere. Aceastd clauzd se aplica si
tertilor informati de Contractant. Dacd existd divergente cu privire la necesitatea publicarii sau
divulgarii documentelor si informatiilor care fi sunt puse la dispozitie in scopul executarii Contractului,
decizia finald apartine Achizitorului.

Pértile au obligatia de a administra datele si informatiile cu caracter personal, la care au acces, in
conditii de siguranta conform Legii;

Erori ale cerintelor Achizitorului

Tn cazul in care Contractantul inregistreazi intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare
a unei erori, omisiuni, viciu n cerintele Achizitorufui si Contractantul dovedeste cd a fost in
imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu péna la depunerea Ofertei,
Contractantuf notificd Achizitorul, avand dreptul/drepturile stipulate la subcapitolul 2.4. - Modificarea
Contractului si dispozitii conexe din prezentul Contract.

Asocierea de operatori economici

In cazul in care Contractantul este, potrivit Legii, o asociere formatd din doud sau mai multe persoane:
Fiecare si toate aceste persoane sunt responsabile individual si Th solidar fatd de Achizitor, fiind
considerate ca avand obligatii comune si individuale pentru executarea Contractului.

Membrii asocierii inteleg si confirma ca liderul stabilit prin acordul de asociere este desemnat de
asociere s acticneze In numele siu si este autorizata sa angajeze asocierea in cadrul Contractului.
Membrii asocierii inteleg si confirma ca liderul asocierii este autorizat sa primeasca Dispozitii din partea
Achizitorului si s8 primeasca plata pentru si in numele persoanelor care constituie asocierea.
Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Achizitorului.
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OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile Achizitorului

3.1.1. Obligatii ale Achizitorului privind furnizarea de informatii si de documentatie

(a)

(b)

(c)

Achizitorul are obligatia de a pune Contractantului la dispozitie Documentele Achizitorului, inclusiv
intreaga documentatie tehnico—economicd necesara pentru executia Lucrdrilor, astfel cum este stabilit
in Sectiunea “Conditii Specifice”.
Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate
Contractantului precum si pentru Dispozitiile sale.
Achizitorul, prin reprezentantul sdu, astfel cum este stabilit la clauzele stipulate la subcapitolul 2.2. -

Reprezentantii autorizati ai Partilor din prezentul Contract, are obligatia de a se prezenta, in termenul
stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, in vederea incheierii actelor legale pentru Lucrdrile ce devin
ascunse.

3.1.2. Obligatii ale Achizitorului privind asigurarea dreptului de acces in Santier

(a)

(b)

Achizitorul are obligatia de a se asigura cd instiintarea autoritatilor competente, cu privire la data de
incepere a Lucrdrilor se face cu respectarea prevederilor Legii.
Achizitorul asigura Contractantului dreptul de acces in Santier astfel cum este stabilit in Sectiunea
“Conditii Specifice”.

3.1.3. Obligatii ale Achizitorului privind furnizarea de autorizatii si acorduri

(a)
(b)

La inceperea Lucrdrilor, Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile, acordurile si avizele
necesare executiei Lucrdrilor, conform prevederilor legale in vedere aplicabile.
Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Contractantului autorizatiile, acordurile si avizele
necesare executiei Lucrdrilor, conform prevederilor Legii, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”. Contractantul nu este raspunzator pentru orice intarziere in executarea Lucrdrilor datorata
nepunerii la dispozitie de catre Achizitor a autorizatiilor conform prezentei clauze.

3.1.4. Obligatii ale Achizitorului privind emiterea de Dispozitii

(a)

(b)

Achizitorul emite Dispozitii cu privire la executia Lucrdrilor si le transmite Contractantului cu
respectarea clauzelor stabilite la subcapitolul 2.1. — Comunicarea intre Pérti din prezentul Contract. In
cazul in care considera ca Dispozitiile sunt contrare prevederilor legale sau ca pot conduce laintarzierea
executiei Lucrdrilor, Contractantul notifica Achizitorul, intr-un termen astfel cum este stabilit in
Sectiunea “Conditii Specifice”, urmand ca orice disputd sa fie rezolvata conform prevederilor
contractuale stabilite la subcapitolul 7.9. - Solutionarea eventualelor dispute din prezentul Contract.

Tn cazul in care Lucrdrile nu pot fi continuate fara rezolvarea disputelor respective, executia Lucrdrilor
se suspendd n conditiile stabilite la subcapitolul 7.2. - Suspendarea Contractufui din prezentul
Contract, pana la solutionarea disputelor.

3.1.5. Obligatii ale Achizitorului privind receptia Lucrérilor

(a)

Achizitorul se obliga sa receptioneze Lucrdrile executate astfel cum este stabilit la subcapitolul 4.7. -

Terminarea si Receptia Lucrdarilor din prezentul Contract.
Achizitorul are obligatia de a examina si masura Lucrdrile care devin ascunse intr-un termen astfel cum
este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

3.1.6. Obligatii ale Achizitorului privind pldtile

Achizitorul se obliga sa plateasca Pretul final al Contractului catre Contractant, in termenul si conditiile
astfel cum este precizat in Sectiunea “Conditii Specifice” .

3.1.7. Obligatii ale Achizitorului in cazul incetérii Contractului inainte de termen

Tn cazul incetdrii Contractului inainte de termen, Achizitorul are urmétoarele obligatii:

i. sdreceptioneze Lucrdrile executate cu respectarea prevederilor Contractului,

ii. sa realizeze plata Lucrdrilor executate si, dacd este cazul, a eventualelor Servicii prestate si/sau
Echipamente/Materiale/utilaje livrate si/sau altele asemenea, care fac parte din obiectul
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Contractului, cu conditia ca acestea sa fie receptionate si acceptate ca fiind executate conform
prevederilor Contractului,
iii. sa asigure intocmirea si predarea documentelor conform Legii si cu respectarea prevedrilor

prezentului Contract;

Obligatiile Contractantului

Obligatii ale Contractantului privind executia Lucrdrilor

Contractantul are obligatia de a incepe executarea Lucrdrii/Lucrdrilor, la data si in conditiile stabilite in
Sectiunea " Conditii Specifice”.

Contractantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat toate drepturile de a solicita
intrebari Achizitorului si de a clarifica impreuna cu acesta orice eventuale erori, omisiuni, vicii sau altele
asemenea incluse in Caietul de Sarcini, cu exceptia erorilor, omisiunilor, viciilor sau altora asemenea
care sunt considerate culpa a Achizitorului conform prevederilor stipulate la paragraful 2.9. - Erari ale
cerintelor Achizitarului.

Contractantul actioneaza cu atentia si promptitudinea cuvenite si fara intarziere, in conformitate cu
prevederile Contractului si cu respectarea Dispozitiilor scrise ale Achizitorului, pentru a executa si
finaliza Lucrdrile, cu respectarea Punctelor de reper si a Duratei de Executie.

Cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 4.4. - Graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric),Contractantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, spre informare si/sau
spre aprobare, orice varianta revizuita a Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si
valoric), care modifica si inlocuieste orice forma anterioara a acestuia.

Contractantul are obligatia de a respecta oricare si toate Punctele de reper, asa cum sunt prevazute in
Oferta sa si in Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric).

Contractantul transmite toate instiintarile catre autoritdtile cu competenta si atributii in domeniu n
vederea obtinerii autorizatiilor/avizelor, pldteste toate taxele, impozitele si altele asemenea si obtine
toate autorizatiile, avizele si aprobarile conform Legii pentru inceperea, executia si terminarea
Lucrdrilor provizorii.

Contractantul este pe deplin si singurul responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate in Santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si reglementarilor Legii privind calitatea in constructii. Nicio aprobare,
consimfamant sau absenta unor observatii ale Achizitorului sau ale reprezentantului Achizitorului nu
exonereaza Contractantul de obligatiile sale. Achizitorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune-
interese sau compensatii datorate potrivit Legii sau Contractului, ca urmare a unui accident ori
prejudiciu, care este adus, din culpa Contractantulfui, a unui angajat sau a oricdrei alte persoane
contractate de Contractant.

Contractantul intelege ca Lucrdrile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de
Contractant, nu pot fi abordate sau executate fara acordul prealabil scris al Achizitorului. Executia de
Lucrdri suplimentare in lipsa acordului scris al Achizitorului nu ii confera Contractantului dreptul de a
solicita plata valorii respectivelor Lucrdri, doar daca in Sectiunea “Conditii Specifice” nu este stabilit
altfel.

in cazul in care, pe parcursul executiei Lucrdrilor, survin erori in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricarei parti a Lucrdrilor sau orice alte neconformitati, Contractantul actioneaza conform
celor stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca angajatii sai sau oricare alte
persoane sa nu indepdrteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 4.3.(a) din prezentul
Contract, iar, intr-un termen astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice” instiineaza
Achizitorul cu privire la aceasta descoperire si indeplinese Dispozitiile primite de la Achizitor cu privire
la actiunile care trebuie intreprinse si masurile care trebuie abordate.
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Contractantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a Lucrdrilor executate, Materialelor,
Echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in operd, de la data primirii Ordinului de
incepere a Lucrdrilor si pand la data semnarii Procesului-Verbal de Receptie lo Terminarea Lucrdrilor si
predarea—primirea obiectivului realizat.

Contractantul ia toate masurile necesare pentru pastrarea curdteniei Santierului, carosabilului si cdilor
de acces.

Contractantul are obligatia readucerii |a starea lor initiala a terenurilor ocupate temporar.

De asemenea, pe Durata de Executie a Lucrdrilor, inclusiv al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor
constatate in cadrul perioadei de garantie, Contractantul are si obligatiile asfel cum sunt stabilite in
Sectiunea “Conditii Specifice”.

in cazul nerespectdrii obligatiilor Contractantului stipulate la clauzele 3.2.1.{a)-3.2.1(n) din prezentul
Contract, se iau masurile astfel cum sunt stahilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul are obligatia de a utiliza drumurile de pe traseul Santierului potrivit destinatiei si
constrangerilor lor functionale si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul
propriu sau al oricdruia dintre Subcontractatii sai.

Contractantul selecteaza traseele, alege si foloseste vehiculele, limiteaza si repartizeaza incarcaturile,
in asa fel incat traficul suplimentar care rezultd in mod inevitabil din deplasarea Materialelor,
Echipamentelor, Instalatiilor sau a altora asemenea, din siin Santier, sa fie adecvat parametrilor tehnici
constructivi ai cdilor utilizate, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau
distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.

in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunica cu sau
care se afla pe traseul Santierului, datorita transportului Materialelor, Echipamentelor, Instalatiilor sau
altora asemenea, Contractantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor drumuri.

Tn cazul nerespectérii obligatiilor Contractantului stipulate la clauzele 3.2.1.{p}-3.2.1.{r) din prezentul
Contract, Contractantul este responsabil si plateste consolidarea, repararea drumurilor, podurilor,
cailor distruse sau deteriorate.

Costurile pentru racordarea si consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, in conformitate cu prevederile Legii si
potrivit prezentului Contract.

Obligatiile ale Contractantului cu privire la Echipamente si/sau Materiale incluse in Lucrare/Lucrdri
Contractantul are obligatia de a se asigura ca toate Echipamentele si/sau Materialele sunt aduse in
Santier cu respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) si ca sunt in
conformitatea cu prevederile Contractului.

Contractantul transmite Achizitorului documente care insotesc Echipamentele sif/sau Materialele
incluse in Lucrare/Lucrdri, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Obligatii ale Contractantului privind furnizarea de informatii contractuale cétre persoane
autorizate

Contractantul furnizeaza Achizitorului, reprezentantilor autorizati ai Achizitorului, respectiv oricarei
persoane autorizate din partea acestuia, precum si oricarei institutii abilitate ale statului, respectiv
oricaror persoane autorizate din partea acestora, orice document si informatie in legdtura cu Lucrdrile,
daca si astfel cum reprezentantul legal al Achizitorului poate oricand solicita conform Legii.

Obligatii ale Contractantului privind péastrarea documentelor in Santier

Un exemplar din documentatia predata de Achizitor Contractantului este tinut de Contractant in
Santier in vederea consultdrii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, de catre reprezentantii
autorizati de Achizitor la cererea acestora sau de catre olice alte persoane astfel cum este stabilit prin
prezentul Contract si astfel cum sunt aceste persoane avizate conform Legii.
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Contractantul are obligatia de a pastra si de a transmite Achizitorului orice documente in legatura cu
prezentul Contract, pe care Contractantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt solicitate, in mod
rezonabil, de Achizitor, inclusiv documentatia necesara intocmirii Cartii Tehnice a Constructiei,
conform Legii, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul organizeaza, n mod sistematic si exact, arhive si inregistrari cu privire la
Lucrarea/Lucrdrile care fac obiectul Contractului, in conditiile Legii.

Obligatii ale Contractantului privind Conflictul de interese

Contractantul ia toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite derularea obiectiva si impartiala a Contractului. Conflictele de interese pot aparea, in mod
special, ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de
rudenie ori afinitate sau al oricdror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
n timpul deruldrii Contractului trebuie notificat in scris Achizitorului, fard intarziere.

Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a verifica dacda masurile luate sunt corespunzdtoare si poate solicita
masuri suplimentare, daca este necesar. Contractantul se asigura ca Personalul/reprezentantii sau/sai
nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul inlocuieste, in
termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, si fara vreo compensatie din partea Achizitorului,
orice membru al Personalului sdu, care se regdseste intr-o astfel de situatie.

Contractantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta sa ori pe cea
a Personalului sdu. Daca si cand Contractantul esueaza in a-si mentine independenta, Achizitorul, fara
afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei
de conflict de interese, poate decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului,
nemaifiind necesard indeplinirea vreunei formalitati prealabile precum si interventia vreunei instante
judecatoresti si/sau arbitrale.

Contractantul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor publice cu privire
la evitarea conflictului de interese. Contractantul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte
intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii Contractului, cu
persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de
participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai
autoritatii contractante sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicati in procedura de atribuire cu
care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a
incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de achizitie publica, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 (doudsprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii
ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Obligatii ale Contractantului privind Conduita

Contractantul actioneaza intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale precum si cu discretia necesara.
Contractantul nu poate face declaratii publice in legdtura cu Lucrdrile executate fara sa aiba aprobarea
prealabild in scris a Achizitorului precum si sd participe in orice activitati care sunt in conflict cu
obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Contractantul nu poate angaja, in niciun fel,
raspunderea Achizitorului, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si trebuie sa prezinte aceasta
obligatie in mod clar tertilor, daca este cazul.

Pe perioada executdrii Contractului, Contractantul se obligd sd nu aduca atingere practicilor legale
politice, culturale si religioase dominante in Romania, respectand totodata si drepturile omului.

in cazul in care Contractantul sau oricare din Subcontractantii sii, personalul, expertii, agentii sau
subordonatii sai se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita,
bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa ndeplinirea sau
neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul Contract sau
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cu orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului Contract
conform prevederilor stipulate la_subcapitolul 7.4. — incetarea Contractului din prezentul Contract,
fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Contractant.
Platile catre Contractant aferente Contractului constituie singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din acesta, si atat Contractantul cat si personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si
salariatii din teritoriu, nuaccepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma
de retributie Tn legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul Contract.
Contractantul nu are niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului, fara
aprobarea prealabhild in scris a Achizitorului.
Executarea Contractului nu genereaza cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de
cheltuieli care depasesc valoarea astfel cum este stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”, Contractul
poate inceta conform prevederilor clauzelor de la subcapitolul 7.4. - incetarea Contractului din
prezentul Contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt mentionate in
prezentul Contract sau care nu rezultd dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta,
comisioanele care nu corespund unor Lucrdri executate si legitime, comisioanele platite unui
destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit
tuturor aparentelor este o societate interpusa.

Contractantul furnizeaza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care

se executa prezentul Contract. Achizitorul poate efectua orice documentare sau cercetare la fata

locului pe care o considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricdrei suspiciuni cu privire
la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

Obligatii ale Contractantului privind daunele si penalitétile de intérziere

Contractantul se obliga sa despdgubeascd Achizitorul, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii

Specifice”, impotriva oricaror:

i. reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mérci inregistrate etc.), legate de Echipamentele, Materialele, instalatiile si/sau
utilajele furnizate de Contractant si folosite pentru ori in legdtura cu executia Lucrdrifor sau
incorporate in acestea; si

ii. daune, despagubiri, penalitati, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente eventualelor
ncdlcari ale obligatiilor Contractantului conform prevederilor Contractului, inclusiv ale drepturilor
de proprietate intelectuala.

Obligatii ale Contractantului privind personalul si forta de muncd, asigurdrile si securitatea muncii,

legislatia muncii si programul de lucru

Contractantul garanteaza ca a realizat instructajul personalului care urmeaza sa execute Lucrdri pe

viitorul Amplasament al Lucrdrii necesar desfasurarii in bune conditii a activitatii sale si a luat toate

masurile impuse de Legea aplicabild privind respectarea normelor privind conditiile si protectia muncii,
prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediului si relatiile de munca, asigurandu-se de luarea,
cel putin, a masurilor stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Contractantul respecta intreaga legislatie care se aplicad personalului, inclusiv legislatia in vigoare

privind angajarea/contractarea, autorizarea si certificarea personalului specializat, programul de lucru,

sanatate, securitatea muncii, asistenta sociald, emigrare si repatriere, si ii asigurd personalului sdu
toate drepturile conform Legii.

Contractantul asigura conditii de munca care nu sunt inferioare celor stabilite conform prevederilor

Legii aplicabile domeniului de activitate si, respectiv, Contractului.

Contractantul se asigura cd angajatii sai se conformeaza tuturor Legilor in vigoare, inclusiv celor legate

de securitatea muncii.
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Activitatea in Santier se desfdsoara cu respectarea programului de lucru, facand referire inclusiv la
zilele stabilite ca sarbatori legale, zilele de odihna si uzantele religioase sau de altd natura, recunoscute
oficial ca fiind zile nelucrdtoare sau in afara programului normal de lucru specificat in contract, cu
exceptia celor stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”. Orice caz de exceptie se deruleazad cu
respectarea Legii aplicabile;

Contractantul informeaza Achizitorul cu privire la programul sau de lucru.

Alte clauze referitoare la obligatiile Contractantului cu privire la personalul si forta de munca,
asigurdrile si securitatea muncii, legislatia muncii si programul de lucru pot fi stabilite in Sectiunea
”Conditii Specifice”.

Contractantul poartd intreaga raspundere Tn cazul producerii accidentelor de muncd, evenimentelor si
incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de angajatii sai si cei apartinand
societatilor care desfdasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile
legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca in vigoare pe durata Contractului.

Contractantul este singurul responsabil pentru eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor
privind conditiile si protectia muncii, sandtatea si securitatea in muncd, prevenirea si stingerea
incendiilor si relatii de munca.

Obligatii ale Contractantului privind calitatea Lucrdrilor

Contractantul garanteaza Achizitorului ca acesta opereaza un sistem de management al calitatii pentru
Lucrdrile realizate in cadrul Contractului si ca aplica, pe toata perioada deruldrii Contractului, Planul de
management al calitatii inclus in Propunerea Tehnicd. Contractantul corecteaza, pe cheltuiala sa, orice
Defectiune/neconformitate, astfel incat sa demonstreze, in orice moment, Achizitorului, remedierea
acestor Defectiuni/neconformitati, conform Planului de management al calitatii acceptat.
Contractantul notifica Achizitorul cu privire la fiecare Defectiune/neconformitate in termenul stabilit in
Sectiunea “Conditii Specifice”.ce acesta il identificd. La Finalizare sau la Punctul de reper inclus in
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), Contractantul notificd Achizitorul cu
privire la Defectiunile/neconformitatile care nu au fost remediate si comunicd Achizitorului perioada
de remediere a acestora conform Planului de management al calitatii inclus in Propunerea Tehnicd.
Contractantul are obligatia de a incepe executia Lucrdrii/Lucrdrilor numai la constructii autorizate in
conditiile Legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati.
Contractantul intelege cd, la data receptiei, Lucrarea/Lucrdrile executatd(e) trebuie s3 respecte
caracteristicile tehnice si calitatea stabilite prin Contract, sa corespunda reglementarilor tehnice in
vigoare si sa nu fie afectatd/afectate de vicii care ar putea diminua sau anula valoarea ori posibilitatea
de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract.

Pentru Lucrdrile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se
inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare conform Legii.

Pe perioada de derulare a Contractului, nu sunt afectate drepturile Achizitorului cu privire la orice
Defectiune/neconformitate neidentificat(a) si nenotificatad de Contractant.

Contractantul remediaza Defectiunile/neconformitdtile, intr-un timp care minimizeaza efectul advers
asupra Achizitorului, dar nu mai tarziu de termenul prevdzut in Planul de management al calitatii inclus
in Propunerea Tehnicd.

Tn cazul in care Contractantul nu remediaza o Defectiune/o neconformitate, in termenul stabilit prin
Planul de management al calitatii inclus in Propunerea Tehnicd, Achizitorul remediaza
Defectiunea/neconformitatea prin alte mijloace si pe cheltuiala sa, iar contravaloarea remedierii este
suportata de Contractant.

Contractantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mdsurarea si testarea Lucrdrilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin Contractantului.
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Contractantul are obligatia de a nu acoperi Lucrdrile care devin ascunse, fard aprobarea Achizitorului

in termenul stahilit in cadrul Contractului.

Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de Lucréiri, care devin

ascunse, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.

Contractantul are obligatia, pe cheltuiala sa, de a dezveli orice astfel de Lucrare, care devine ascunsa,

sau parti ale LucrdriifLucrdrilor, care devin ascunse, atat in pericada de executie cit siin pericada de

garantie, la dispozitia Achizitorului, si de a le remedia, daca este cazul.

Obligatii ale Contractantului in legdturd cu tertii sustinatori a cdror angajamente de sustinere fac

parte din documentele Contractului, altii decit cei care au calitatea de Subcontractant.

Contractantul prezintd, in cadrul intalnirilor de monitorizare a progresului pentru Lucrdrile din cadrul

Contractului, stadiul Tndeplinirii obligatiilor asumate prin angajamente de sus{inere de terta parte asa

cum a fost declarat in oferta acceptatd. De asemenea, Contractantul prezinta si modalitatea efectiva

prin care tertul sustindtor a luat la cunostintd despre eventuale dificultd{i ale Contractantufui in

realizarea Lucrdrilor din Contract, asa cum sunt aceste dificultdti descrise in evidentele intalnirilor de

monitorizare a performantelor Tn cadrul Contractului.

Obligatii ale Contractantului privind progresul Lucrérilor

Contractantul are obligatia de a elabora si de a transmite Achizitorului, pe Durata de Executie a

Lucrdrifor, documentele relevante pentru progresul fizic si valoric al Lucrdrii/Lucrdrilor, cu respectarea

prevederilor clatizei 4.4: [c) din prezentul Contract si cu respectarea Legii.

Contractantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului in Santier la locul de

muncd, in ateliere, depozite si oriunde Contractantul isi desfasoard activititile legate de indeplinirea

obligatiilor asumate prin Contract, cu scopul monitorizarii progresului Lucrdrii/Lucrdrilor, inclusiv

pentru verificarea Lucrdrifor ce devin ascunse,

Contractantul emite factura/facturile conform Graficului de facturare si de efectuare a plitilor acceptat

si asigurandu-se de respectarea, n totalitate, a coreldrii cu progresul fizic si valoric real al

Lucrdrii/Lucrdrilor si in concordantd cu Graficul general de realizare a investitiei publice {fizic si valoric)

acceptat.

Obligatii ale Contractantului referitoare la perioada de Garantie acordatd Lucrérilfor

Contractantuf are obligatia legald de a garanta calitatea Materiglelor, Echipamentelor si Lucrdrilor de

constructii executate, conform prevederilor Legii aplicabile.

Perioada de garantie a Lucrdrilor care fac obiectul Contractului este cea stabilitd In Sectiunea “Conditii

Specifice”.

n pericada de garantie Contractantul are obligatia, n urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa

toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si altor Defectiuni a caror cauzd este

nerespectarea prevederilor clauzelor contractuale si a prevederilor Caietului de Sarcini. Obligatia legala

de garantie a Contractantului pentru Lucrdrile executate impune remedierea tuturor Defectiunilor

constatate in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului sau a

persoanglor pentru care aceasta este finutéd sa rdspunda.

Obligatii ale Contractantului in cazul incetdrii Contractului inginte de termen

in cazul incetdrii Contractufui inainte de termen, Contractantul are urmétoarele obligatii:

i. sd predea Lucrdrile executate si acceptate de Achizitor, cu respectarea prevederilor Contractului,

ii. sa emita factura/facturile pentru Lucrdrile executate si acceptate, cu respectarea prevederilor
Contractului,

ili. sdasigureintocmirea si predarea documentelor conform stadiului Lucrdrilor executate si acceptate
de Contractant, conform Legii si cu respectarea prevedrilor prezentului Contract,
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Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale

Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre una dintre Pdrti, in mod culpabil
si repetat, da dreptul Pdrtii lezate de a considera Contractul reziliat de drept si de a pretinde plata de
daune-interese cu conditia respectarii prevederilor stipulate n Sectiunea “Conditii Specifice”.
Neindeplinirea Obligatiilor de céitre Achizitor

Tn cazul in care Achizitorul nu onoreazi, in mod nejustificat, facturile, in termenul stabilit la clauza de
la paragraful 3.1.6. - Obligatii ale Achizitorului privind plétile din prezentul Contract, Contractantul
are dreptul de a solicita plata de penalitati de intdrziere in cuantumul stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea sumei la care se aplica.

fn cazul in care neindeplinirea obligatiilor nu este remediatd in termenul stabilit la clauza de la
paragraful 3.1.6. - Obligatii ale Achizitorului privind platile din prezentul Contract, Contractantul
poate suspenda executia tuturor Lucrdrilor sau a unor parti ale acestora sau de a diminua ritmul
executiei, cu conditia de a nu crea prejudicii suplimentare Achizitorului, mai mari decat intarzierea
Lucrdrilor, prin suspendarea/diminuarea ritmului executiei Lucrdrilor si numai cu conditia notificarii
prealabile a Achizitorului.

Efectele masurilor stabilite la clauzele 3.3.1.(a} si 3.3.1.{b} din prezentul Contract inceteaza odata cu
indeplinirea obligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta obligatiei Contractantului de a relua Lucrdrile
in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Tn cazul in care neindeplinirea obligatiilor nu este remediatd in termenul stabilit la clauza de la
paragraful 3.1.6. - Obligatii ale Achizitorului privind plétile, Contractantul poate, printr-o a doua
notificare, prin care sa ceara rezilierea Contractului conform prevederile din prezentul Contract.
Neindeplinirea Obligatiilor de catre Contractant

Tn cazul in care Contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate conform Contractului, Achizitorul
poate emite o notificare cu referire la prezenta clauza, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite si
sa solicite indeplinirea acestora in cadrul unui termen de remediere astfel cum este stabilit in Sectiunea
"Conditii Specifice”.

Tn cazul in care, in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, Contractantul nu ia toate méasurile
de remediere a neindeplinirii obligatiilor, Achizitorul poate solicita, printr-o a doua instiintare emisa,
sa rezilieze unilateral Contractul, conform prevederilor din prezentul Contract.

Termenul in care Achizitorul poate transmite cea de-a doua notificare este cel stabilit in Sectiunea
“Conditii Specifice”.

Dupa reziliere, Contractantul trebuie sa predea Amplasamentul Lucrdrii in termenul si conditiile astfel
cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice” si sa paraseasca Santierul.

Tn cazul in care, din vina sa exclusivd, Contractantul nu reuseste sd-si indeplineasci obligatiile asumate
prin Contract, atunci Achizitorul este indreptdtit de a deduce din Pretul final al Contractului, ca
penalitati, o suma astfel cum este stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

INCEPEREA, EXECUTIA, FINALIZAREA, RECEPTIA S| GARANTIA LUCRARILOR

Inceperea si executia Lucrdrilor

Pdrtile au obligatia de a se asigura ca Lucrdrile incep la data stabilita, se derulaza conform Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) si sunt terminate la data stabilita.

Tn cazul in care Achizitorul nu-si indeplineste obligatia stipulatd la clauza 3.1.2.(a} din prezentul
Contract si se constata ca fapta de incepere a Lucrdrilor fara instiintarea autoritatilor competente s-a
facutin termenul de valabilitate a autorizatiei, atunci data inceperii Lucrdrilor se considera ca fiind ziua
urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei Lucrdrilor si de a stabili conformitatea
lor cu specificatiile din anexele care fac parte integranta din Contract.

Pagina 21 din 34



Contractul Nr. 45.732 din data 11.11.2020

privind Executia lucrarilor de constructii aferente obiectivului investitional ,Reabilitarea si modernizarea
cladirii Scolii generale losif Ciorogariu, localitatea Chisoda, comuna Giroc, in vederea imbunatatirii

(d)

4.2,
27
(a)
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

(8)

4.2.2.

4.2.3.

4.3.
(a)

eficientei energetice a cladirii”
Nr. de referinta: 5390613_2020 PAAPD1148476

Orice livrare, partiala sau totald, a Echipamentelor si Materialelor incluse in Lucrare/Lucrdri, astfel cum
cum este stabilit |a subcapitolul 3.2.2. - Obligatiile ale Contractantului cu privire la Echipamente si/sau
Materiale incluse in Lucrare/Lucréri, se considerd incheiatd si acceptatd doar dupd montare, cu
conditia certificarii de catre Achizitor, prin semnarea, de catre reprezentantul autorizat al acestuia, a
documentelor emise de Contractant pentru livrare.

Verificdrile si testarile Echipamentelor si/sau Materialelor folosite la executia Lucrdrilor precum si
conditiile de acceptare a Lucrdrii/Lucrdrilor prin receptii provizorii si/sau receptii finale sunt descrise in
documentele Contractului si se fac cu respectarea prevederilor Contractului si ale Legii.

Probele neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrdri sau Materiale puse in
opera sunt suportate de Contractant, daca se dovedeste cd Materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile Contractului. Tn caz contrar,
Achizitorul suporta aceste cheltuieli.

Pdrtile paricipa la activitatile desfasurate, conform prevederilor Legii, pentru exercitarea contolului de
stat privind calitatea in constructii.

Asigurdri

Obligatii generale privind Asigurdrile

Contractantul este Partea asiguratoare.

Partea asiguratoare, astfel cum este stabilita la clauza 4.2.1.(a} din prezentul Contract, are obligatia de
a incheia, inainte de inceperea Lucrdrilor, Asigurdri care trebuie sa cuprinda toate riscurile ce ar putea
aparea privind Lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru, Echipamentele, Materialele,
personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze Lucrdrile
precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice, astfel cum este stabilit
in Sectiunea “Condlitii Specifice”.

Contractantul trebuie sa transmita Asigurdrile, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
Perioada de valabilitate a Asigurdrilor este cea stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Limita de asigurare a Asigurdrilor este cea stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Toate costurile ce decurg din sau in legatura cu incheierea si mentinerea Asigurarilor Contractantului
stabilita in prezentul Contract se suporta de catre Contractant.

Orice daune neacoperite de beneficiile de asigurare cad n sarcina Pdrtii obligate sd suporte aceste
daune conform Legii si/sau prevederilor contractuale.

Asigurarea Lucrdrilor si a Utilajelor Contractantului

Partea asigurdtoare, astfel cum este stabilitd la clauza 4.2.1.(a] din prezentul Contract, trebuie sa
asigure Lucrdrile, inclusiv Echipamentele si/sau Materialele care sunt incluse in Lucrdri, Utilajele
Contractantului si Documentele Contractantului.

Asigurarea impotriva vatamdrii persoanelor si a daunelor aduse proprietdtii

Partea asigurdtoare, astfel cum este stabilitd la clauza 4.2.1.(a} din prezentul Contract, trebuie sa
incheie Asigurare/Asigurari privind raspunderea pentru orice pierderi, daune, decese sau vatamari
corporale care pot afecta orice proprietate fizicd sau orice persoana si care ar putea fi generate pe
perioada executarii prezentului Contract.

Protectia patrimoniului cultural national

Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe Amplasamentul Lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre Pdrti, ca fiind proprietatea
Achizitorului.

Daca, din cauza Dispozitiilor primite de la Achizitor, Contractantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli
suplimentare, atunci, Partile actioneaza in conformitate cu prevederile stipulate la subcapitolul 2.4. -
Modificarea Contractului si dispozitii conexe.
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Pdrtile, in conditiile stipulate la clauza 4.3.(a) din prezentul Contract, actioneaza conform prevederilor
Legii.

Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)

Pirtile se asigurd cd, la momentul semndarii Contractului, Graficuf general de realizare a investitiei
publice {fizic si valoric) reprezintd esalonarea fizica si valorica a Lucrdrilor stabilitd in corelatie cu data
efectivd a semndrii Contractului si contine datele exacte pentru toate Termenele sifsau Punctele de
Reper, astfel cum sunt acestea determinate pentru toate activitatile din Contract.

Executia Lucrdrilor se realizeaza Tn succesiunea si cu respectarea termenelor stabilite prin Graficul
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), alcdtuit In ordinea tehnologicd de executie,
astfel cum este acceptat de catre Achizitor si cum este constituit ca parte integranta din Contract.
Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Contractant si evaluarea stadiului Lucrdrilor, in
sensul respectdrii Termenefor si Punctelor de Reper stabilite pentru executia Lucrdrilor, se face prin
raportare la continutul Graficul general de realizare a investitiei publice {fizic si valoric) acceptat.

Tn cazul in care, pe parcursul Duratei de Executie, Achizitorul constatd si considerd ci desfisurarea

Lucrdrilor nu respecta esalonarea fizica a Lucrdrilor, astfel cum este stabilita prin Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric), Achizitorul are obligatia de a solicita Contractantului sa
prezinte graficul actualizat, iar Contractantuf are obligatia de a prezenta graficul revizuit, In vederea
Finalizérii Lucrarilor 1a data stabilita in Controct.

Orice versiune aprobatd a Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) inlocuieste
versiunile anterioare.

Tntarzierea si sistarea Lucrdrilor

Toate Lucrdrile contractate se finalizeazd de Contractant si se receptioneaza de Achizitor, astfel cum

este stahilit prin Graficul general de realizare o investitiei publice (fizic si valoric), sub sanctiunea

penalitdtilor. Clauza penald se aplica:

i. la valoarea etapei constructive intermediare nerealizate in termen, potrivit Graficul general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric}, in situatia Punctelor de reper,

il. intregului pret al Lucrdrilor contractate, independent de gradul in care lucrarea este partial
realizata, in situatia depasirii Duratei de Executie.

n cazul in care nu se specifici altfel in Sectiunea ”Conditii Specifice”, cuantumul penalititilor poate

depdsi valoarea Contractului si poate fi incasat de Achizitor si prin retinerea sumelor datorate
Contractontului, ulterior emiterii unei facturi fiscale avand acest obiect.
Fara a pFEJUdICIa drepturlle Contractantulu.' previzut in clauzele de |la paragraful 3.3.1. Nemdepirmrea

......

de a d|m|nua ritmul executiei dacd Achizitorul nu plate,ste in termenul stabilit la paragraful 3.1.6.
Obligatii ale Achizitorului privind plétile.
Tn cazul Tn care nefinalizarea Lucrdrilor conduce la imposibilitatea predarii si exploatarii constructiilor
vizate, clauzele penale stipulate la clauza 4.5. fa) din prezentul Confract urmeaza a fi aplicate Intregului
pret al Lucrdrilor contractate, oricare ar fi mdsura in care Lucrdrile sunt executate la data scadentei
obligatiei sale de finalizare a Lucrdrilor.
Contractantul nu datoreaza penalitdti de intarziere atunci cénd Tntérzierea este efectul circumstantelor
stabilite la stbcapitolul 2:9: - Erofi-ale cerintelor Achizitorului sifsaulac clauza3.1.2. (a! sifsau la clauza
4.6.(a) din prezentu! Contract. Tn toate aceste ipoteze Durata de Executie care curge impotriva
Contractantului este prelungitd cu durata acestor impedimente, constatate in scris de Pdrti prin
reprezentantii lor |mputerm(:|tl in acest sens, potrivit prevederilor prezentulw Contract, in conditiile
stipulate la subcapitolul 2.4.- Modificared Contractului si dispozitii conexe din prezentul Contract si
in conditiile Legii.
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Lucrdrile trebuie sa se deruleze conform Graficului general de realizare a investitiei publice {(fizic si
valoric) si graficului de executie a fazelor determinante si sa fie terminate la data stabilita. Datele
intermediare prevazute in grafice se considera date contractuale.

intarzierea Lucrdrilor este acceptats in urmitoarele cazuri:

i. conditiile meteorologice extrem de nefavorabile precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si argumentelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor Materiale sau
procedee tehnice,

ii. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin incélcarea
Contractului de catre acesta; Contractantul este indreptatit sa solicite in scris prelungirea Duratei
de Executie a oricarei parti din Lucrare.

Interventia unei situatii care poate determina imposibilitatea temporara a executarii Contractantului
de executare a obligatiilor contractuale, inclusiv situatii cum ar fi, dar fard a se limita la descoperirea
de munitie, armament ori altele asemenea sau elemente ale acestora, descoperirea de cadavre sau
elemente ale acestora precum si in cazul identificarii in Santier a oricarui obiect sau eveniment pentru
care trebuie sd se actioneze conform Legii, obligd Contractantul la informarea Achizitorului, in termenul
stabilit in Sectiunea " Conditii Specifice”.
Lipsa informarii Achizitorului in cadrul termenului stipulat la clauza 4.5.(h) face inopozabila acestuia
Dispozitia sau decizia dirigintelui de santier sau a Contractantului cu privire la sistarea temporar3,
integrala sau partiald, a Lucrdrilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei
de Executie a Lucrdrilor contractate.
In cazul situatiilor speciale privind descoperirea de obiecte sau identificarea de situatii precizate la
clauza 4.5.(h), Pdrtile au obligatia de a actiona conform Legii.
In cazul in care Contractantul intarzie inceperea Lucrdrilor, terminarea pregitirilor, obtinerea
autorizatiilor si avizelor aferente Lucrdrilor provizorii conform Legii sau dacd nu isi indeplineste
obligatiile stipulate la subcapitolul 3.2 -Obligatiile Contractantului, din culpa sa, Achizitorul este
indreptatit sa stabileasca un termen rezonabil pentru recuperarea timpului pierdut si la care activitatea
sa intre in normal, iar, in cazul neconformarii Contractantului cu noul termen, la expirarea termenului
stabilit, Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul.

Prelungirea Duratei de Executie

Contractantul este indreptatit sa solicite prelungirea Duratei de Executie a Lucrdrilor sau a oricarei

parti a acestora in cazul in care Durata de Executie a Lucrdrilor, in cazul in care aceasta proelungire

este afectata de:

i. volumul sau natura Lucrdrilor suplimentare; sau de

ii. conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau de

iii. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza Contractantului si nu a survenit prin incalcarea
Contractului de catre acesta,

in conditiile stipulate la subcapitolul 2.4. - Modificarea Contractului si dispozitii conexe din prezentul

Contract siin conditiile Legii.

Cu conditia respectarii prevederilor stabilite la clauza 2.4.3. - Notificarea Maodificdrilor Contractului,

Contractantul are dreptul la prelungirea Duratei de Executie in cazul in care se inregistreaza intarzieri

cauzate, din culpa Achizitorului, de situatiile stipulate in clauzele 3.1.2.(a) si 4.5.(e} din prezentul

Contract sau orice alte motive care exclud orice culpa a Contractantului, sub conditia informarii

Achizitorului, cu privire laimprejurarile care pot determina prelungirea Duratei de Executie, in termenul

stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

La primirea solicitarii motivate din partea Contractantului, Achizitorul ia in considerare toate detaliile

justificative furnizate de Contractant si, daca este cazul, prelungeste Durata de Executie.
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Terminarea si Receptia Lucrdarilor

Lucriéirile, in totalitatea lor, sau, daca este cazul, oricare parte din Lucrare/Lucrdri trebuie finalizate in
termenul stabilit prin Graficul general de realizare a investitiei publice ffizic si valoric).

Contractantul are obligatia de a notifica Tn scris Achizitorul, atunci cand considerd Lucrdrile finalizate si ca
sunt ndeplinite conditiile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receptie conform
prevederilor legale aplicabile cu privire la receptia lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora.
Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate si a constatdrilor efectuate pe teren, Achizitorul
apreciaza dacd sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea sunt consemnate Tntr-un Proces-Verbal si notificate
Contractantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare. Dupd constatarea remedierii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Contractantului, Achizitorul convoaca comisia
de receptie. In cazul in care nu sunt respectate termenele previzute pentru remedieri si finalizare,
Achizitorul poate contracta aceste lucrdri cu un tert, plata acestora urménd a se efectua din Garantia
de bund executie constituitd de Contractant. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor si
deficientelor, ta 0 noua solicitare a Contractantului, Achizitorul convoaca comisia de receptie.

Comisia de receptie are obligatia de a constata executia completa a tuturor Lucrdrifor prevazute in
prezentul Contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia tehnico-economica si cu
reglementérile specifice, cu respectarea exigentelor prevazute de Lege. In functie de constatirile
facute, Achizitorul are dreptul de a aproba, a aména sau de a respinge receptia.

Achizitorul procedeaza la Receptia Lucrdrifor potrivit legilor in vigoare si instiinteaza Contractantul cu
privire la decizia sa de a receptiona Lucrdrife, transmitand acestuia o copie a Procesului-Verbal de
Receptie a Lucrérilor.

Dupa comunicarea Procesului-Verbal de Receptie a Lucrdirifor, Contractantul finalizeazd cu
promptitudine Lucrdrile neterminate sau neconforme indicate de comisia de receptie si elibereazd
Santierul,

Receptia finald se efectueaza conform prevederilor Legii, dupa expirarea perioadei de garantie.
Receptia Lucrdrilor se poate face si pentru parti ale Lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic si
functional.

Remedierea Defectiunilor

Tn orice moment pe perioada de valabilitate a Contractului, Achizitorul poate si instiinteze
Contractantuf cu privire |la orice Defectiunifneconformitati, fie ele aparente sau ascunse, sau lucréri
nefinalizate.

Contractantul remediazd orice Defectiuni/neconformitati datorate faptului cd Materialele,
Echipamentele sau calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractutui. In ceea ce
ptiveste costurile acestor reparatii, se aplica prevederile generale din Codul civil cu privire la viciile
aparente si viciile ascunse.

Costul remedierii Defectiunilor datorate oricérei alte cauze, independentd de culpa Contractantului, se
evalueazd ca o Modificare a Contractului si cade in sarcina Achizitorului.

Defectiunile si lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garantie a Lucrérilor, trebuie aduse la
cunostinta Contractantului, iar acesta, trebuie remediate astfel cum este stabilit in ¢lauza 3.2:12.{c) din
prezentul Contract.

Neremedierea Defectiunilor sau nefinalizarea Lucrdrilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin
notificarea Achizitorului indreptiteste Achizitorul sa efectueze toate Lucrdrile necesare, pe cheltuiala
Contractantului.

Pagina 25 din 34



Contractul Nr. 45.732 din data 11.11.2020

privind Executia lucrarilor de constructii aferente obiectivului investitional ,,Reabilitarea si modernizarea
cladirii Scolii generale losif Ciorogariu, localitatea Chisoda, comuna Giroc, in vederea imbunatatirii

4.9.

(c)

(d)

(e)

4.10.
(a)

(e)

4.11.
(a)

eficientei energetice a cladirii”
Nr. de referinta: 5390613_2020_PAAPD1148476

Desfacerea si Testarea

Achizitorul poate emite Dispozitii referitoare la desfacerea si/sau testarea oricdrei Lucrdri. Probele
neprevazute si comandate de Achizitor pentru verificarea unor Lucrdri sau Materiale puse in opera
sunt suportate de Achizitor, cu exceptia cazului in care se stabileste ca, in urma unei desfaceri si/sau
testari, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt corespunzatoare calitativ. Contractantul
plateste pentru asemenea desfaceri si/sau testari conform prevederilor subcapitolul Z.4. - Modificarea
Controctului si dispozitii conexe din prezentul Contract.

Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia tehnico-economica. Verificarile si
testarile Materialelor folosite la executia Lucrdrilor precum si conditiile pentru semnarea receptiei
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt cele descrise in Caietul de Sarcini.

Contractantul are obligatia sa asigure Instrumentele, Utilajele si Materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea Lucrdrilor, conform prevederilor legale in vigoare. Costul probelor si
incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului.

Contractantul are obligatia de a nu acoperi Lucrdrile care devin ascunse, fara notificarea si aprobarea
Achizitorului in termenul stabilit in Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric). Tn
cazul in care Achizitorul nu examineazd si nu mdsoara Lucrarile respective in termenul stipulat,
Lucrarile se considera acceptate si orice dezvelire ulterioard a acestora la solicitarea Achizitorului se
face pe costurile Achizitorului, indiferent de rezultatele examinarilor ulterioare. Orice intarziere
generatd de o astfel de dezvelire ulterioara conduce la extinderea Duratei de Executie cu perioada de
timp respectiva.

Contractantul are obligatia de a notifica Achizitorul, ori de cate ori astfel de lucrari sunt finalizate,
pentru a fi examinate si misurate. In caz contrar, Contractantul are obligatia de a dezveli orice parte sau
parti din Lucrare, pe cheltuiala sa si la dispozitia Achizitorului, si de a reface aceastd parte sau aceste parti din
Lucrare, daca este cazul.

Perioada de garantie acordata Lucrdrilor

Perioada pentru garantia acordata Lucrdrilor este stabilita in Sectiunea ”Conditii Specifice”. Garantia

Lucrdrilor este distinctd de Garantia de bund executie a Contractului.

In perioada de garantie a Lucrdrilor, Contractantul are obligatia, in urma dispozitiei datd de Achizitor,

de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie siremediere a viciilor si altor Defectiuni a caror

cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

Contractantul are obligatia de a executa, pe cheltuiala proprie, toate si oricare dintre Lucrdri, in cazul

n care ele sunt necesare datorita:

i. utilizarii de Echipamente si/sau Materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile Contractului sau

ii. unuiviciu provenit din nerespectarea proiectarii sau

iii. neglijentei sau neindeplinirii de catre Contractant a oricareia dintre obligatiile explicite sau
implicite care i revin Tn baza Contractului.

Tn cazul in care Defectiunile nu se datoreaza Contractantului, Lucrdrile fiind executate de citre acesta

conform prevederilor Contractului, costul remedierilor este evaluat si platit ca Lucrdri suplimentare.

Tn cazul in care Contractantul nu executd Lucrdrile previzute la clauza 4.10.(d) din prezentul Contract,

Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alti terti care sa le execute. Cheltuielile aferente

acestor Lucrdri sunt recuperate de Achizitor de la Contractant sau retinute din sumele cuvenite

acestuia.

Emiterea Documentului Constatator

Pentru si in legatura cu acest Contract, Documentul Constatator se emite astfel cum este stabilit in
Sectiunea " Conditii Specifice”.
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Contractantul intelege ca indeplinirea sau neindeplinirea obligatiilor contractuale, care au impact
asupra progresului Lucrdri/Lucrdrilor, in conformitate cu prevederile Contractului, reprezintd
informatii necesare completarii Documentului Constatator de catre Achizitor.

MONITORIZAREA CONTRACTULUI

Intalniri de lucru si rapoartare

Contractantul are obligatia ca, pe Durata de Executie, sa participe la intalnirile stabilite cu scopul
monitorizarii progresului fizic si valoric al Lucrdrii/Lucrdrilor, cu conditia respectarii clauzelor stipulate
la subcapitolul 2.1. - Comunicarea intre Pdrii si la subcapitolul 2.2. - Reprezentantii autorizati ai
Pdrtilor.

Contractantul prezinta documentele si rapoartele conform celor specificate in Caietul de Sarcini si cu
respectarea Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat de Achizitor.
Contractantul are obligatia sa elaboreze, pe perioada de derulare a Contractului, toate documentele si
rapoartele solicitate conform prevederilor cuprinse in Caietul de Sarcini.

Aprobarea de catre Achizitor a documentelor si rapoartelor intocmite si inaintate de Contractant
certifica faptul ca acestea sunt conforme cu termenii Contractului.

Monitorizarea performantelor contractuale

Contractantul intreprinde oricare si toate masurile si actiunile necesare sau corespunzatoare pentru
realizarea cel putin a performantelor contractuale.

La intervalele de referinta stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”, Graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric) este analizat si revizuit in cadrul intalnirilor de lucru stabilite cu scopul
analizarii stadiului activitadtilor din Contract.

Conditiile in care se realizeaza sedintele de monitorizare sunt cele descrise in Sectiunea “Conditii
Specifice” si detaliate in Caietul de Sarcini la capitolul “Managementul/Gestionarea Contractului si
activitati de raportare in cadrul Contractului”.

Pentru prima intalnire de monitorizare a progresului se utilizeaza versiunea Graficului general de
realizare a investitiei publice (fizic si valoric) stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Pentru fiecare intalnire de monitorizare a progresului in cadrul Contractului si de analiza a Graficului
general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), Contractantul prezintd Achizitorului
informatiile solicitate in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Pentru analiza Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) acceptat de Achizitor
si emiterea acceptului sau a refuzului Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric),
Contractantul include, in datele de intrare furnizate pentru fiecare intalnire de analiza a stadiului
realizarii activitatilor din Contract, informatii privind situatia platilor catre Subcontractanti, impreuna
cu informatiile stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Motivele pentru care Achizitorul poate emite un refuz pentru Graficul general de realizare a investitiei
publice (fizic si valoric) propus spre aprobare sunt cele specificate in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Tn intervalul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”, Achizitorul transmite Contractantului acceptul sau
refuzul cu privire la Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) prezentat si, daca
este cazul, motivele care au stat |a baza acceptului partial sau refuzului Achizitorului.

n cazul in care, din culpa sa proprie, Contractantul nu realizeaza activititile in cadrul Contractului
conform Graficului general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), iar Achizitorul este in
imposibilitatea materializarii beneficiilor anticipate si comunicate prin intermediul Caietului de Sarcini,
pana la Finalizare, Contractantul plateste Achizitorului penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor sale,
astfel cum sunt stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”.
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PLATI CONTRACTUALE

Evaluarea Lucrdrilor

Lucrdrile sunt evaluate asa cum este prevazut in Propunerea financiard, iar modificarile sunt evaluate
in conditiile respectarii prevederilor clauzelor stipulate la subcapitolul 2.4. Modificarea Contractului
si dispozitii conexe din prezentul Contract.

Acceptarea Pretului

Se considera ca:

i. Contractantul este satisfacut si considerd cd pretul total al Contractului stabilit la Art. Il — Pretul
Contractului, clauza Il.1. din prezentul Contract (Partea |) este acceptat, fiind corect si suficient, si
ca

ii. Pretul total al Contractului astfel cum a fost acceptat este fundamentat cu datele, interpretarile,
informatiile necesare, inspectiile, examinarile si deplina intelegere a tuturor obligatiilor
contractuale.

Tn cazul in care in Sectiunea “Conditii Specifice” nu se specifica altfel, pretul Contractului, astfel cum

este acceptat, acopera toate obligatiile Contractantului.

Facturare si plati in cadrul Contractului

Plata contravalorii Lucrdrilor executate se face, prin virament bancar, in baza facturii, emisd de
Contractant pentru suma la care este indreptatit conform prevederilor contractuale, direct in
contul/conturile indicate de Contractant pe factura.

Facturile furnizate sunt emise si completate in conformitate cu legislatia romana in vigoare si insotite
de documentele justificative, astfel cum este stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Platile se fac cu respectarea prevederilor clauzei stipulate la paragraful 3.1.6. - Obligatii ale
Achizitorului privind platile din prezentul Contract.

Situatii de Lucrdri

Contractantul este indreptatit la plata urmatoarelor:

i. valoarea Lucrarilor real executate;

ii. valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate in Santier la o datd convenitd in prealabil cu
Achizitorul si numai in masura in care Contractantul face dovada dobandirii calitatii de proprietar
asupra respectivelor Materiale si Echipamente.

Platile partiale pot sa fie facute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrarilor real executate, cu

respectarea termenelor intermediare de executie. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite prin

atasamente insusite si confirmate de dirigintele de santier si prin situatii de lucrari provizorii, verificate,
insusite si confirmate de prepusii Achizitorului, cu atributii si competente in acest sens.

Valoarea Lucrarilor se stabileste conform n baza situatiilor de lucrari confirmate de catre Achizitor in

termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Platile partiale se efectueazd, in temeiul comunicdrii de catre Contractant a facturii fiscale, emise n

temeiul situatiilor de platd acceptate de Achizitor si nu afecteaza raspunderea Contractantului si/sau

Garantia de Bund Executie a Contractantului.

in situatia in care o parte din suma solicitatd prin situatiile de lucréri sau prin situatia final3 de lucrari

fac obiectul unui diferend intre Pdrtile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe

cale de consecinta, una dintre Pdrti a depus litigiul spre solutionare instantelor de judecata
competente, Achizitorul are obligatia de a achita, in termenul stabilit la clauza 6.4.{c] din prezentul

Contract, sumele care exced obiectului litigiului. Tn ipoteza in care partile au solutionat amiabil
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diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Achizitorul are obligatia de a efectua plata
acestor sume in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Plati intermediare

Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari obliga Contractantul la emiterea si
comunicarea facturii fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.

Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii Lucrdrilor si Materialelor
cuprinse in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca
niciun fel de alte probe, imprejurdri sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa
nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de platd in sarcina Achizitorului sau sa creeze vreo altd
obligatie Tn sarcina acestuia.

Termenul de plata curge impotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale sub
rezerva emiterii acesteia ca urmare a fndeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate
(comunicarea formald a Situatiilor lunare de Lucrdri contrasemnate de dirigintele de santier, urmata
de acceptarea expresa a Achizitorului, in urma verificarilor efectuate), urmand ca niciun fel de alte
facturi emise n alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie in sarcina Achizitorului.
Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Contractant in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”.

Plata finala

Situatiile finale de Lucrdri dupa finalizarea lucrarilor se depun in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii
Specifice”. La data epuizdrii acestui termen, Contractantul este decazut din dreptul de a depune Situatii
de Lucrdri, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situatii de lucrari.

Plata facturii finale se face dupa verificarea si acceptarea situatiei de platé definitive de catre Achizitor,
in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Moneda platilor
Moneda Contractului este cea stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.
Moneda platii este cea stabilita in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Revizuirea Preturilor
Ajustarea pretului Contractului se realizeaza numai n conditiile stabilite in Sectiunea “Conditii
Specifice”.

Intarzieri in efectuarea platii

Tn cazul in care Achizitorul nu onoreazd facturile in termenele stabilite, Contractantul poate reclama
plata unor penalitdti de intarziere in cuantumul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”. In situatia in
care Achizitorul dovedeste ca nu a primit in contul sau sumele necesare executarii Contractului, desi a
promovat toate formalitatile si actiunile prevazute de Lege, ori au intervenit imprejurdri in legaturd cu
Contractul care determina intarzierea platilor care nu se datoreazd Achizitorului si dovedeste cu
documente legale lipsa sa de culpa, prevederile prezentei clauze nu se aplicd. Achizitorul plateste
aceste penalitati pe baza unei facturi emise de catre Contractant.

Plata la rezilierea Contractului

Dupa reziliere, Contractantul este indreptatit la restul de platd din valoarea Lucrdrilor executate, cu
respectarea corectiilor/conditiilor stabilite in Sectiunea “Conditii Specifice”:
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Garantie pentru plati in avans si buna executie

Achizitorul nu acorda avans.

Garantia de bund executie este solicitata, constituita, executata si restituita astfel cum este stabilit in
Sectiunea “Conditii Specifice”.

Plati catre terti

Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate de Achizitor numai dupa operarea unei cesiuni de drepturi
ale Contractantului catre terti, in conditiile mentionate la clauzele stabilite la subcapitolul 2.5. —
Cesiunea din prezentul Contract precum si a clauzelor stipulate la subcapitolul 2.6. — Subcontractarea
din prezentul Contract.

DISPOZITII FINALE

Incilcarea prevederilor contractuale
In cazul in care una dintre Pdrti nuisi indeplineste una sau mai multe prevederi contractuale, inseamna
cd aceasta a incalcat prevederile contractuale.

Suspendarea Contractului

Decizia de suspendare a prezentului Contract, respectiv de sistare a Lucrdrilor, poate fi emisa de
Achizitor numai in baza unor justificari relevante si pentru o perioada ce nu poate fi mai mare decéat
cea agreata de Pdrti in Sectiunea “Conditii Specifice”.

n cazul in care procedura de acordare sau cea de executare a Contractului de Lucrdri este viciata de
erori substantiale, nereguli sau de frauda, Achizitorul suspenda/sisteaza executarea Contractului.

Tn cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile Contractantului,
Achizitorul poate, suplimentar suspendarii/sistarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la
recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor sau fraudei.

Tn cazul suspendarii/sistirii temporare a executiei Lucrdrilor, Durata de Executie a Lucrdrilor si durata
Contractului se prelungesc automat cu perioada suspendarii/sistarii Contractului.

Forta majorda

Definitie

Termenul ,Fortd majord” utilizat in prezentul Contract este definit potrivit art. 1.351 alin. (2) din Codul
civil siinseamna un eveniment independent de controlul Pdrtilor, care nu se datoreaza culpei acestora,
care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face imposibila indeplinirea,
integrald sau partiala, a obligatiilor de catre una dintre Pdrti si include calamitati, greve, sau alte
perturbari ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu,
blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii,
deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de
controlul Partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta.
Madsurile care se impun in caz de Fortd majord

Forta majord exonereaza de raspundere Pdrtile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor
asumate prin prezentul Contract, in conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.

Forta majord trebuie constatata de o autoritate competenta.

Partea care invoca forta majord are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in
termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”. Dovada fortei majore este certificata de Camera de
Comert si Industrie a Romaniei.

Partea care a invocat forta majord are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in termenul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.
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Dacad aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult decat perioada, atfel cum este stabilita in
Sectiunea “Conditii Specifice”, fiecare parte poate renunta la executarea Contractului pe mai departe.
in acest caz, niciuna dintre Pdrti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalt3 Parte, dar ele au
indatorirea de a-si onora toate obligatiile care le incumba in temeiul Legii si al Contractului pana la data
respectiva.

Incetarea Contractului

Prezentul Contract poate inceta, prin:

executarea corespunzatoare a obligatiilor conform prevederilor prezentului Contract,

acordul de vointa al Partilor,

denuntarea unilaterala de cdtre o Parte in cazurile stabilite in Contract, in baza unui preaviz transmis
in scris de cdtre o Parte celeilalte Pdrti, cu respectarea termenului astfel cum este stabilit Tn cadul
Sectiunii ”Conditii Specifice”.

rezilierea de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau neindeplinirii obligatiilor
contractuale de cdtre cealalta Parte contractantd precum si in cazurile expres mentionate in prezentul
Contract.

Incetarea Contractului ca urmare a fortei majore

Daca forta majord si consecintele acesteia dureaza pentru o perioada mai mare decét cea stabilita in
Sectiunea “Conditii Specifice”, fiecare Parte poate renunta la executarea Contractului. in acest caz,
niciuna dintre Pdrtinu are dreptul de a cere despdgubiri de la cealalta Parte, dar acestea au indatorirea
de a-si onora toate obligatiile care le incumba in temeiul Legii si al Contractului pana la data respectiva.

Rezilierea Contractului

Nerespectarea de catre Contractant, din culpa sa exclusivd, a obligatiilor asumate prin prezentul

Contract, da dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul si de a pretinde plata de daune-interese in

cuantumul stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Nerespectarea de catre Achizitor, din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul Contract,

da dreptul Contractantului de a cere rezilierea Contractului si de a pretinde numai plata

corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita si receptionata, pana la data incetarii

Contractului.

Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisd adresata

Contractantului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitdti prealabile si fard a mai fi

necesara interventia vreunei instante judecdtoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile

urmatoare expres prevazute si doar daca Contractantul nu a remediat situatia respectivd in cadrul
termenului de gratie stabilit in Sectiunea “Conditii Specifice”. in acest caz, Contractantul nu este
indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii, daca:

i. Contractantul nu-si indeplineste obligatiile, conform prevederilor Contractului;

ii. Contractantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabild, conform notificarii emise de
Achizitor, prin care i se solicita remedierea Defectiunilor/neconformitdtii precum si executarea sau
neexecutarea obligatiilor din prezentul Contract, care afecteaza in mod grav executarea in mod
corespunzator si la termen a obligatiilor contractuale ale Contractantului;

iii. Contractantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire Dispozitiile emise de Achizitor in conditiile
prezentului Contract;

iv. Contractantul a sdvdrsit abateri profesionale, astfel cum sunt stabilite in Sectiunea “Conditii
Specifice”.

v. Contractantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

vi. Contractantul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi
remediata ih mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;
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Contractantul a fost condamnat pentru o infractiune in legaturd cu exercitarea profesiei printr-o

hotérare judecdtoreasca definitiva;

are loc orice modificarea organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea

juridicd, natura sau controlul Contractantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari

sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract;

aparitia oricdrei alte incapacitati legale care sd impiedice executarea Contractului;

Contractantul esueaza in a furniza/mentine/prelungi/reintregi/completa garantiile ori asigurarile

soficitate sau persoana care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este in masurd sa-si indeplineascd

obligatiile la care s-a angajat prin Contract;

Tn cazul Tn care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Achizitorului in legdturs cu

care se executd Lucrdrile care fac abiectul Contractului;

Contractantul a Tncdlcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite

prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau

prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil Lucrdrifor
care fac obiectul Contractului si aceste incdlcdri au fost stabilite printr-un act sanctionator emis de
catre autoritdtile competente;

la momentul atribuirii Contractului, fie Contractantul se afla in situatia de a fi fost condamnat, prin

hotdrare definitivd a unei instante judecatoresti, fie persoana, care este membru al organului de

administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic ori are putere
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, se afla in situatia de a fi fost
condamnatd printr-o hotdrare definitivd pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

1. constituirea unui grup infractional organizat, astfel cum este prevazut prin art. 367 din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificérile si completérile ulterioare, sau prin dispozitiile
corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

2. infractiuni de coruptie, astfel cum este prevazut prin art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu
modificarile si completarile ulierioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, astfel
cum este prevazut prin grt. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si
sanctionarea faptelor de coruptie, cu meodificarile si completdrile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul,
ca operator economic, a fost condamnat,

3. infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum este prevazut prin
grt. 181-185 din legea nr. 78/2000, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau prin
dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul,
ca operator economic, a fost condamnat,

4. acte de terorism, astfel cum este prevazut prin art, 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004,
privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau
prin  dispozitille corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in  care
Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

5. spalarea banilor, astfel cum este prevdzut prin art. 29 din Legea nr. 656/2002, pentru
prevenirea §i sanctionarea spaldrii banilor precum si pentru instituirea unor mésuri de
prevenire si combatere a finantdrii terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau
finantarea terorismului, astfel cum este prevazut prin art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu
modificdrile si completdrile ultericare sau prin dispozitille corespunzdtoare ale legislatiei
penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator economic, a fost condamnat,

6. traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, astfel cum este prevazut prin art. 209-217 din
Legea nr. 286/2009, cu modificirile si completédrile ulterioare, sau prin dispozitiile
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corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care Ofertantul/Contractantul, ca operator
economic, a fost condamnat,

7. frauda, astfel cum este prevazut prin grticolul | din Conventig privind protejareq intereselor
financiare ol Comunitdtii Europene din 27 noiembrie 1995;

xiv. are loc o incdlcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeand relevanti si care a fost
constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene si, ca urmare a acestui fapt,
Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Contractantului.

xv. impotriva Contractantului se deschide procedura falimentului, Contractantul avand dreptul de a
pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din Contract indeplinitd pand la data
denuntarii unilaterale a Contractulu.

Contractantul poate rezilia Contractul in situatiile stabilite in Sectiunea " Conditii Specifice”.

Partea care intentioneazd sd rezilieze Contractul trebuie sa notifice celeilalte Pdrti aceastd intentie

precum si motivele invocate pentru reziliere.

Indiferent de motivele de reziliere, Contractantul trebuie s3 ofere toatd asistenta necesard, inclusiv

informatii, documente si fisiere, pentru a permite Achizitorului s& completeze, sd continue sau s3

transfere lucrérile, fard a intrerupe activitati sau fard a avea vreun efect negativ asupra calititii sau
continuitatii fucrarilor,

Ca efect al rezilierii, Contractantul este rdspunzitor pentru daunele suportate de Achizitor, ca urmare

aincetdrii Contractufui, inainte de termen, din culpa Contractantului, inclusiv costuri privind procedura

de atribuire printr-un alt contract necesar pentru predarea sau continuarea Lucrdrifor, Achizitorul
poate pretinde despagubiri pentru astfel de prejudicii.

Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in cazul nerespectérii prevederilor stipulate

la subcapitolul 2.4. - Modificared Contractului si dispozitii conexe din prezentul Contract.

Insolventa si faliment

Tn cazul deschiderii unei proceduri generale de insoiventd impotriva Contractantului, Contractantul

are obligatiade a notlﬂca Achizitorul in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

n cazul precizat la clauza 7.6.{a) din prezentul Contract, Contractantul, are obligatia de a prezenta

Achizitorului, in termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analizd detaliatd referitoare la

incidenta deschiderii procedurii generale de faliment asupra Contractului si asupra Lucrdrifor si de a

propune masuri, actiondnd ca un Contractant diligent.

n cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventa Tmpotriva unui Subcontractant, unui ter

sustmator sau, dacd este cazul, in situatia mentionata la subcapitolul 2.10. = Asocierea de operator:

economla din prezentul Contract, Contractantul are aceleasi obligatii stabilite la clauzele 7.6.(a) si
7.6.(b) din prezentul Contract.

Tn cazulin care Contractantul intrd 'n stare de faliment, in proces de lichidare sau se afld intr-o situatie

care produce efecte similare, Contractantul este obligat sa actioneze in acelasi fel cum este stipulat

la clauzele 7.6.{a), 7.6.(b) s5i 7. 6:(c) din prezentul Contract. o

Nicio astfel de masurd propusd conform celor stipulate la clauzele 7.6.{b), 7.6.(c} si 7.6.{d}, din

prezentul Contract, nu poate fi aplicata, dacad nu este acceptat, in scris, de Achizitor.

Orice Modificare Contractuald se realizeazd cu respectarea prevederilor stipulate la subcapitolul 2.4.

- Modificarea Contractului si-dispozitii.conexs, din prezentul Contract.

n cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de citre oricare dintre Pdrti, se aplicd prevederile

Cotractului si prevederile Legii.

Limba Contractului
Limba Contractului si a tuturor comunicdrilor dintre Pdrti este limba romana.
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Legea aplicabila
Legea aplicabild prezentului Contract, este legea romana, Contractul urmand a fi interpretat potrivit
acesteilegi, cu exceptia cazurilor in care se specifica altfel in Sectiunea “Conditii Specifice”.

Solutionarea eventualelor dispute

Achizitorul si Contractantul depun toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe si negociere amiabild, orice neintelegere sau dispute care se poate/pot ivi intre Pdrti in cadrul
sau Tn legdtura cu indeplinirea Contractului.

Pértile trebuie sa raspunda la o solicitare de solutionare pe cale amiabild in termenul stabilit in
Sectiunea “Conditii Specifice”.

Daca disputa nu este astfel solutionatd in termenul stabilit la clauza 7.9.{(b} din prezentul Contract si
Pértile au, in continuare, opinii divergente in legatura cu sau in indeplinirea Contractului, acestea
trebuie sa se notifice reciproc si in scris, in privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputa precum si
cu privire la solutia pe care o intrevad pentru rezolvarea ei.

Daca incercarea de solutionare pe cale amiabild esueaza sau daca una dintre Pdrti nu raspunde in
termen la solicitare, oricare dintre Pdrti poate invoca dispozitiile astfel cum sunt stabilite in Sectiunea
“Conditii Specifice”.

Pe perioada solutionarii disputelor, Contractantul este obligat sa continue executia Lucrdrilor astfel
cum este stabilit prin prezentul Contract. n situatia nerespectirii acestei obligatii, Achizitorul este
indreptatit la despagubiri pentru neexecutarea obligatiilor contractuale, astfel cum este specificat in
Sectiunea “Conglitii Specifice”.

HIZITOR CONTRACTANT
CCL UNA GIROC S.C. EUROWINDOW S.R.L.
Primar, Administrator,

Isif lonel Toma Petrascu Petru

' iAViiéf-juridic,
Compartiment Juridic
Consilier juridic | superior,

Bogdan(\\la/vbe/lla Loredana

Birou Fina cna Contabilitate
Inspector | principal,
Ungureanu Ramona Lavinja

Compartiment Achizitii publice
Consilier | asistent
Furddi Diana
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